DZIAL III Istotne postanowienia umowy

Projekt umowy

UMOWANR .........couvvenunnen

Zawartaw dniu ............... 2019 roku pomiedzy:

Powiatem Tarnobrzeskim 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w imieniu ktérego dzialaja:

1. Jerzy Sudotl — Starosta Tarnobrzeski

2. Jacek Rozek — Wicestarosta Tarnobrzeski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Elzbiety Wojciechowskiej

zwanym w tre$ci umowy Zamawiajacym,

zwanym w tresci umowy Wykonawcg

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie “przetarg
nieograniczony” w rozumieniu ustawy — Prawo zamoéwien publicznych zostala zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1011R Kaweczyn - Skowierzyn w miejscowosci Wrzawy w km 0+179
- 1+174”.
2. Zakres zadania obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowej kategorii L na
odcinku 995 m, budowe chodnika, przebudowe zjazdow, przepustow i odwodnienia.
W ramach zadania przewiduje sig:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;
b)  Budowe chodnika wraz ze zjazdami:
- wykonanie korytowania w gruncie,
- profilowanie i zaggszczenie podtoza,
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego,
- wykonanie chodnikéw i zjazdoéw z kostki brukowej betonowej o grubosci § cm,
- ustawienie kraweznikow 1 obrzezy betonowych;
¢)  Wykonanie elementy odwodnienia drogi:
- ulozenie $cieku z kostki brukowej o grubosci 8 cm,
- wykonanie przykanalikow z rur PE SN8 $r. 200 mm,
- wykonanie przepustow z rur zelbetowych;
d)  Przebudowe nawierzchni jezdni i poboczy:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,



- czegs$ciowe zbrojenie konstrukcji jezdni geostyntetykiem,

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm po zaggszczeniu,

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm po zaggszczeniu,

- wykonanie poboczy z mieszanki mineralnej;
e)  Wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego:

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi,

- montaz barierek szczeblinkowych;
f)  Roboty wykonczeniowe

- odbudowa rowow, profilowanie skarp 1 nasypow,

- humusowanie skarp z obsianiem.
Szczegbtowy opis przedmiotu umowy okreslony jest w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, w tym w projekcie wykonawczym, przedmiarze robdt, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig, na ktorej
zrealizowany zostanie przedmiot umowy.

§2

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

c¢) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 6 niniejszej umowy,

d) terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 4 niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) przejecie terenu robot od Zamawiajgcego,

b) urzadzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy na wlasny koszt oraz prowadzenie
robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.,

c) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

d) prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlang i wiedzg techniczna,

e) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objgtymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

f) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, ztozong oferta, przepisami prawa i wskazaniami
Zamawiajacego,

g) wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw wilasnych Wykonawcy, odpowiadajacych
wymaganiom okreslony w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2019 r., poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami), okazanie na kazde Zadanie Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru certyfikatoéw zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu. Dostarczenie niezbednych atestow, wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawdzan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

h) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,

1) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednimi
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

j) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

k) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin
ich zakonczenia,

1) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
zauwazonych wadach i1 brakach w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,



niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody wynikte wskutek
nie powiadomienia o ich istnieniu,

m)ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrong
przeciwpozarowg 1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami,

n) ponoszenie petniej odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania prowadzone na terenie robot i
poza nim, a zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

0) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw,

p) odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy po zakonczeniu
robodt, uporzadkowanie terenu budowy, jak réwniez terendw sgsiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawcg i1 przywrécenie ich do stanu pierwotnego,

q) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze,

r) zapewnienie niezb¢dnej obstugi geodezyjnej oraz wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,

s) usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usunigcia,

t) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

u) terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze ukonczone roboty sa
catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane zgodnie
Z Umowa,

v) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w peinej wysokosci,

w)zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace

wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamoOwienia czynnosci w zakresie

realizacji przedmiotu zamoéwienia tj. osoby wykonujace bezposrednio objete przedmiotem
zamoOwienia roboty budowlane (prace fizyczne) oraz operatorow sprzetu budowlanego. Wymog
ten dotyczy roéwniez podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 3

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow 1
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego (oraz Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przeditozy

Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob

wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:



10.

11.

12.

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os§wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0osoéb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami budowlanymi osobg wskazang
w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 8§ winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, uczestniczacych ze strony
Wykonawcy w realizacji zamowienia, jezeli nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie dluzszym niz 14 dni od
daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zagospodarowac
zgodnie z wskazoOwkami Zamawiajacego.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia: 28.11.2019r.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie
z oferta Wykonawcy z dnia ............... , W kwocie brutto ... zt
(SEOWIIE ...ttt e e s e s be e e savee e saeeenaaeens ).

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztéw na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarOwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

§5

Zasady platno$ci wynagrodzenia

Podstawe do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Zamawiajacego protokol odbioru
koncowego przedmiotu umowy.



10.

1.

Faktur¢ za wykonane roboty budowlane wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu.

Termin zaptaty faktury wynosi do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajagcemu faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Faktura bedzie ptatna przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy:

§6

Odbioér przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do
odbioru robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu. W przypadku braku takiego zgloszenia,
Wykonawca zobowigzany jest do odkrycia tych elementéw robdt lub wykonania otworow
niezbednych do ich zbadania, a nast¢pnie przywrdcenia elementéw robodt do stanu poprzedniego
na wlasny koszt.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce — w
postaci wpisu w Dzienniku budowy.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
zakonczenie cato$ci robot potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie, bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci
do odbioru.

Odbidér koncowy przedmiotu zamoOwienia nastgpi w formie protokolu spisanego pomiedzy
Zamawiajagcym 1 Wykonawcg. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania
wynikajacego z niniejszej] umowy uznaje si¢ date odbioru stwierdzong w protokole odbioru
koncowego. Jednoczes$nie podpisanie protokotu odbioru jest rownoznaczne z potwierdzeniem
terminu zakonczenia robot w dacie zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentow, w
tym: dziennik budowy, dokumentacje¢ powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacj¢
powykonawcza, protokoly i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, dokumenty
(atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot) oraz wszystkie inne
dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie zamowienia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, to Zamawiajacy
odmowi odbioru robdt, spisania protokotu odbioru koncowego i potwierdzenia terminu
zakonczenia robot zgodnie ze zgltoszeniem gotowosci do odbioru z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 pkt. 2 lit. ¢) niniejszej
umowy, a takze zleci¢ usunigcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§7

Kary umowne

Strony postanawiaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy
obowigzujacg forma odszkodowania be¢da kary umowne naliczane w nastgpujacych
przypadkach:



1)

2)

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ za opdznienie w zaplacie faktur w wysokos$ci

odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu:

a) kare za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

b) kar¢ za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,
liczac od terminu zakonczenia robot okreslonego w § 3 umowy;

c) kar¢ za opdznienie w usuni¢ciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad lub usterek - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
4 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad lub usterek;

d) =za brak zaptaty lub za nieterminowag zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia;

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg o roboty
budowlane lub jej zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1;

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy z podwykonawcg lub jej zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 4 ust. 1;

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

h) wykonywanie czynno$ci okreslonych w § 2 ust. 3 przez osobe¢ nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace — w wysokos$ci 1000 zi (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy przypadek (dotyczy rowniez osdb zatrudnionych przez podwykonawcow).

1) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdéw, potwierdzajacych
zatrudnienie 0sOb na podstawie umowy o pracg, okreslonych w § 2 ust. 5 umowy — w
wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek.

Strony zachowuja bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca nie moze zbywacé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie potracenie kar umownych z faktury koncowe;.

§8

Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach
koniecznosci zmiany terminu realizacji w zwigzku z:

a)

b)
c)

d)

niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi, uniemozliwiajagcymi wykonywanie robot

budowlanych zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej 1 obowigzujacych

przepisow. Warunki zmiany:

- wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku mozliwosci
prowadzenia robot budowlanych z uwagi na zte warunki atmosferyczne,

- jednoczesny brak mozliwosci realizacji innych robdt, niezaleznych od warunkow
atmosferycznych.

dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

konieczno$cig usunigcia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, jak rowniez wykonywania

koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych. Warunkiem zmiany

bedzie wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku mozliwosci

prowadzenia robot budowlanych z uwagi te okolicznosci;

koniecznoscig uzyskania decyzji lub uzgodnien mogacych powodowac wstrzymanie robot;



€) zmiang obowigzujacych przepisow prawa;

f) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcg.

g) sytuacjami wymienionymi w ust. 2. i ust. 5., jezeli bedzie to konieczne do prawidlowego
wykonania zaméwienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach

konieczno$ci zmiany zakresu i sposobu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

b) koniecznoscia zaniechania czgsci robot budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

c) konieczno$cig wykonania dodatkowego zakresu robot budowlanych ze wzgledu na wazny
interes publiczny,

d) pojawieniem si¢ na rynku technologii, materialdw lub urzadzen nowszej generacji
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

e) koniecznoscig realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia korekt lub zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, jak
rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych,

f) wystgpieniem warunkdéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu  w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypaldéw, ktore mogg skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

g) wystgpieniem warunkow na terenie budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w
szczegbdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT;

b) w sytuacjach wymienionych w ust. 2.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy,

dotyczacych sposobu i zakresu wykonania zamdOwienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, a

takze sposobu rozliczania lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadkach, gdy

zaistnieje okolicznos$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca niemoznos$cia wykonania
lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

Zmiany umowy sg rowniez mozliwe w sytuacjach opisanych w art. 144 ust. 1 pkt. 2)-6) ustawy

Prawo zamoéwien publicznych.

Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przyshluguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy Ww nastepujacych

sytuacjach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,



b) Wykonaweca nie rozpoczat realizacji robot przewidzianych niniejsza umowa w ciaggu 14 dni
od dnia przekazania placu budowy,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni
od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej okolicznosci,

d) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajacego informacji o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy.

e) Zamawiajacy wielokrotnie dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia w lacznej kwocie wigkszej niz 5% wartosci niniejszej
umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z

obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 14 dni od uptywu

terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, powinno takze

zawiera¢ uzasadnienie faktyczne 1 prawne.

Odstapienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utrata naleznego zabezpieczenia w cato$ci

wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetiajacego jezeli wysoko$¢ ewentualnej straty z tego tytulu przekroczy
warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada, moze on

zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy. Wykonawca

sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz z okresleniem stopnia zaawansowania i wartos$ci
poszczegbdlnych elementow wedtug stanu na dzien odstgpienia i1 przedtozy Zamawiajagcemu do
sprawdzenia jego zgodnosci ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego sporzadza protokot inwentaryzacji robdt wraz z rozliczeniem, ktéry bedzie

stanowi¢ podstawe do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zaméwienia.

§10
Gwarancja jakosci i r¢kojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ... miesigcy
liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

Strony ustalajg, ze okres rekojmi bedzie miat taka samg dlugo$¢ jak okres gwarancji tj. ...
miesiecy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce na pi$mie, wyznaczajac termin ich usunigcia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢é na swoOj koszt wady 1 wusterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 pkt. 2 lit. ¢) niniejszej
umowy, a takze zleci¢ usuni¢cie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi takze po uptywie
terminéw o ktorych mowa w ust. 1 1 2., jezeli Zamawiajacy zglaszat wade lub usterke przed
uplywem tych terminow.



§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ............... zt
(5] 0007218 USSP ) w formie
Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci przewidzianych w § 8 ust. 1 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci robdt budowlanych, dostaw lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, Ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Wraz z projektem umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
dokument (np. odpis z Krajowego Rejestru Sadowego) potwierdzajacy prawo osob sktadajacych
podpisy pod umowa do wystgpowania w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa
W ust. 5 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow
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o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej
niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej,
o ktoérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) lit. g) niniejszej umowy.
Przepisy ust. 2—11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana podwykonawcy oraz wprowadzenie nowego podwykonawcy wymaga
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 2-11.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust.1 cytowanej ustawy, Wykonawca obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 Wykonawca obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcy 1 dalszych podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani
umowg z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajacych zaptat¢ przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cz¢$¢ zamowienia.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych zaplatg wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
dostawy lub ustlugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 17, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy 1obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.
Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy, w
szczeg6lnosci w razie watpliwosci czy jest on zdolny do prawidtowego wykonania umowy, ktora
zamierza zawrze¢ z Wykonawca.

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru inwestorskiego) moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

§13
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Spory mogace wynikna¢ na tle niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnigciu przez Sad
wlasciwy rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



