Projekt umowy

UMOWA NR .......c.ceuvenuennn

Zawartaw dniu ............... 2022 roku pomiedzy:

Powiatem Tarnobrzeskim 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w imieniu ktorego dziataja:

1. Jerzy Sudol — Starosta Tarnobrzeski

2. Jacek Rozek — Wicestarosta Tarnobrzeski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Elzbiety Wojciechowskiej

zwanym w tre$ci umowy Zamawiajgcym,

zwanym w tresci umowy Wykonawcg

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, o
ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6Zzn. zmianami) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa
drog Powiatu Tarnobrzeskiego”.

2. Przedmiot umowy obejmuje przebudowe drogi powiatowej Nr 1114R w miejscowosci
Alfredowka oraz rozbudowg drogi powiatowej Nr 1116R w miejscowosci Wydrza w formule
,»zaprojektuj 1 wybudu.

3. Zakres zadania obejmuje:

1) Przebudowe drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale — do drogi Nr 9 w miejscowosci
Alfredoéwka. Zakres robdt obejmuje w szczegolnosci:
a) Roboty przygotowawcze:

rozebranie przepustow z rur betonowych,

rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych i podbudowy z gruntu
stabilizowanego,

frezowanie nawierzchni,

rozebranie nawierzchni z kostki,

roboty ziemne;

b) Budowa chodnikow i zjazdow:

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
montaz przepustow rurowych,

montaz §cianek czotowych;

¢) Nawierzchnia jezdni:

wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,



- wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumicznag,

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej,

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej;
d) Odwaodnienie drogi:

- wykonanie wykopu liniowego,

- wykonanie umocnienia skarp ptytami azurowymi,

- montaz kanatow z rur PP,

- wykonanie studzienek sciekowych,

- wykonanie $cieku z kostki betonowej,

- montaz przepustoOw rurowych,

- montaz $cianek czotowych;
e) Elementy ulicy:

- ustawienie kraw¢znikow, obrzezy betonowych,;

f) Budowa kanatu technologicznego;

g) Roboty wykonczeniowe i urzadzenia zabezpieczajace:

- plantowanie terenu, humusowanie wraz z obsianiem skarp,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi,
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego.

2) Rozbudowe drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredowka — Ciosy — Wydrza w
miejscowosci Wydrza. Inwestycja zostanie wykonana w formule ,,zaprojektuj 1 wybuduj".
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie zalaczonego do postepowania
programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU). Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

a) opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz innych decyzji, uzgodnien i
opinii niezbednych do zrealizowania zadania.

b) wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowag drogi wraz z niezbedng
infrastruktura towarzyszaca, w tym:

- roboty ziemne i rozbiorkowe;

- budowe konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej;

- budowe i przebudowe poboczy i zjazdow;

- przebudowe przepustéw drogowych;

- przebudowe odwodnienia drogi;

- budowg kanatu technologicznego;

- wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

Szczegblowy opis przedmiotu umowy okreslony jest w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

w tym w projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych, przedmiarach robét oraz programie funkcjonalno-uzytkowym. W przypadku

rozbieznosci migdzy dokumentami opisujacymi przedmiot zamoéwienia wigzace jest stanowisko
autoréw dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomos$cia, na ktorej

zrealizowany zostanie przedmiot umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskal koniecznie informacje

1 zapoznat si¢ z warunkami technicznymi budowy.

§2

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) udzielenie niezb¢dnych pelnomocnictw w celu prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowej, 0 ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a);

b) odbiér dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a);

c¢) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;



d) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
e) zapewnienie W razie konieczno$ci nadzoru autorskiego (dotyczy robét, o ktorych mowa w

§ 1 ust. 3 pkt. 1);

f) odbior przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 7 niniejszej umowy;
g) terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 4 niniejszej umowy.

Do
21

2.2.

obowigzkow Wykonawcy nalezy:

. W zakresie wykonania dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a):

a) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze p6zn. zmianami), innymi przepisami
prawa dotyczacymi przedmiotu zamoéwienia, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy budowlanej, warunkami wynikajacymi z uzyskanych decyzji
administracyjnych oraz wskazoOwkami Zamawiajacego;

b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz programem
funkcjonalno-uzytkowym,;

c) zapewnienie przy wykonywaniu dokumentacji projektowej udziatu osob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane;

d) uzyskanie niezbednych wypisoéw 1 wyrysow z ewidencji gruntow w zakresie
projektowanej inwestycji;

e) uzyskanie wlasnym staraniem i na wilasny koszt mapy do celow projektowych pod
przedmiotowe zadanie;

f) uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien branzowych, badan i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow;

g) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich decyzji i pozwolen niezbednych do
realizacji robot budowlanych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej (ZRID);

h) przeniesienie praw autorskich oraz pelnienie nadzoru autorskiego zgodnie z § 10
niniejszej umowy.

w zakresie wykonania robdt budowlanych:

a) przejecie terenu robot od Zamawiajacego. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje
si¢ jego gospodarzem w rozumieniu przepisoOw prawa budowlanego,

b) urzadzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy na wlasny koszt oraz
prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.,

C) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

d) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot i oznakowanie robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

e) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, W
szczegblnosci przepisami BHP,

f) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

g) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, ztozong oferta, przepisami prawa i wskazaniami
Zamawiajacego,

h) wykonanie przedmiotu umowy z materialdow wlasnych Wykonawcy, odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), okazanie na kazde zadanie
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Dostarczenie niezbednych atestow,
wynikéw oraz protokotow badan, sprawdzan i1 prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy,

i) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i przepisami
wykonawczymi,




J) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

K) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednimi
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

I) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

m)niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynac na jakos¢ robdt lub
termin ich zakonczenia,

n) nieczwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
zauwazonych wadach i brakach w projektach wykonawczych oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

0) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrong
przeciwpozarowa i dozor mienia na terenie robot, jak i1 wszelkie szkody powstale w
trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robotami,

p) ponoszenie petniej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania prowadzone na terenie robot
1 poza nim, a zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

g) ponoszenie pelnej odpowiedzialnoéci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

I odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy po
zakonczeniu robdt, uporzadkowanie terenu budowy, jak roéwniez terendow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i przywrocenie ich do stanu pierwotnego,

s) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie
do odbioru kompletu dokumentéow niezbednych przy odbiorze,

t) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej oraz wykonanie 1 uzgodnienie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

u) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usunigcia,

V) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

W) terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze ukonczone roboty sg
catkowicie zgodne z umowa i1 odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
zgodnie z umowa,

X) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

y) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z
Podwykonawcéow.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoOwienia czynnosci W zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia tj. osoby wykonujace bezposrednio objete przedmiotem
zamoOwienia roboty budowlane (prace fizyczne) oraz operatorow sprzetu budowlanego. Wymog
ten dotyczy roéwniez podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce



10.

11.

12.

13.

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnosci.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego (oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis 0soby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana o0sob, o ktorych mowa w ust. 8 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 8 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, uczestniczacych ze strony
Wykonawcy w realizacji zamowienia, jezeli nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych 0osob w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczanie z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego lub
powstatych w wyniku dziatan czlowieka, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej przez caty czas
trwania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii polis
ubezpieczeniowych na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zagospodarowaé
zgodnie z wskazoOwkami Zamawiajacego.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie do 230 dni od podpisania umowy, tj. do dnia
............... r.
Dokumentacj¢ projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a) Wykonawca wykona w
terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie
z oferta Wykonawcy z dnia ............... , W kwocie netto ................. zt; podatek VAT ... %
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Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikoéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow realizacji przedmiotu niniejszej
umowy na etapie przygotowania oferty nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia umownego zaréwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

Zadanie begdace przedmiotem umowy jest realizowane w ramach Programu: Rzagdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z wymogami ww. programu
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienie finansowania przedmiotu niniejszej umowy w
czesci niepokrytej udziatem wiasnym Powiatu Tarnobrzeskiego, na czas poprzedzajacy wyplaty
z Promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu
zadania w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego zadania.

§5

Zasady platno$ci wynagrodzenia

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywacé w nastgpujacy
sposob:

1) 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym w § 4 ust. 1 umowy, ptatne w formie zaliczki, na zasadach
okreslonych w § 6,

2) 95 % wynagrodzenia brutto, o ktorym w § 4 ust. 1 umowy, ptatne po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy i odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury konicowej stanowi podpisany przez Zamawiajacego protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktur¢ za wykonane roboty budowlane wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu.

Termin zaptaty faktury wynosi do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Faktura bedzie ptatna przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy nr:
Za termin zaptaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, ze warunkiem wyplaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest przedstawienie
przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich
zobowigzan, wynikajacych ze zlecenia podwykonawstwa robot objetych niniejsza umowa.

W przypadku nie przedstawienia dokumentéw lub o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 7 lub
nieuregulowania naleznosci podwykonawcom przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia.

Faktury nalezy wystawia¢ na adres Zamawiajacego:

Powiat Tarnobrzeski; 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4; NIP: 867-207-43-39.

§6

Zaliczka

. Zamawiajacy przewiduje jednorazowe udzielnie Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji
zamoOwienia w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym w § 4 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy udzieli zaliczki po wystapieniu przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem.
Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem o zaliczk¢ po protokolarnym przekazaniu placu
budowy. Wniosek powinien zawierac:

1) kwote¢ wnioskowanej zaliczki;

2) proponowany termin wyptaty i rozliczenia zaliczki;

3) zakres robot, na jaki ma by¢ udzielona zaliczka;
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4) numer rachunku bankowego, na ktory zaliczka ma zosta¢ wyptacona.

Zamawiajgcy akceptuje badz odrzuci wniosek o zaliczke w terminie 14 dni od dnia zlozenia

wniosku.

Po akceptacji wniosku o zaliczke Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu fakture zaliczkowg z 30-

dniowym terminem platnosci. Zaliczka zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany we

wniosku o zaliczke.

Zasady rozliczenia zaliczki udzielonej przez Zamawiajgcego ustala si¢ w sposob nastepujacy:

a) rozliczenie zaliczki nast¢puje poprzez wskazanie na fakturze koncowej informacji o
wystawionej wczesniej fakturze zaliczkowej wraz z odpowiednim pomniejszeniem kwoty
faktury koncowej o pobrang zaliczke;

b) za termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien przedlozenia wlasciwie
sporzadzonej faktury koncowej, wystawionej na podstawie protokotu koncowego odbioru
robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z udzielonej zaliczki na zasadach okreslonych w

ust. 5, Zamawiajacy niezwlocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu

wyptaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nie rozliczenia
lub braku zwrotu udzielonej zaliczki, Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy do czasu rozliczenia udzielonej zaliczki.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny, w tym z

przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, jak réwniez w
przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem Wykonawca na
wezwanie Zamawiajacego niezwlocznie zwroci w calo$ci lub w niewykorzystanej czegsci
udzielong zaliczke.

§7

Odbior przedmiotu umowy

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory robot:

a) odbior dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a),

b) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

) odbior koncowy.

Warunkiem przystapienia do realizacji robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2
lit. b) jest odbior dokumentacji projektowej dotyczacej tych robot oraz uzyskanie decyzji ZRID.
Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiajacemu Wykonawca uzyska jej
zatwierdzenie w Zarzadzie Drog Powiatu Tarnobrzeskiego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowa W ilosci zgodnej z programem
funkcjonalno-uzytkowym niniejszej umowy w siedzibie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od przekazania mu
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku braku uwag do dokumentacji projektowej Zamawiajacy potwierdzi Wykonawcy
protokolarnie odbior prac projektowych.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad 1 niezgodnos$ci dokumentacji projektowe;j
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin nieodptatnego usuni¢cia wad 1 niezgodnosci
wystepujacych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku braku takiego zgloszenia,
Wykonawca zobowigzany jest do odkrycia tych elementéw robot lub wykonania otwordow
niezbednych do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia elementéw robot do stanu poprzedniego
na wlasny koszt.

Odbiory robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce —w
postaci wpisu w Dzienniku budowy.
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Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
zakonczenie catosci robot potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci
do odbioru.

Odbidér koncowy przedmiotu zamoéOwienia nastgpi w formie protokotu spisanego pomigdzy
Zamawiajacym 1 Wykonawcg. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania
wynikajacego z niniejszej umowy uznaje si¢ dat¢ odbioru stwierdzong w protokole odbioru
koncowego. Jednoczesnie podpisanie protokotu odbioru jest rownoznaczne z potwierdzeniem
terminu zakonczenia robot w dacie zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentow, w
tym: dziennik budowy, dokumentacj¢ powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, dokumenty
(atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robdt) oraz wszystkie inne
dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie zamoéwienia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, to Zamawiajacy
odméwi odbioru robdt, spisania protokotu odbioru koncowego i1 potwierdzenia terminu
zakonczenia robot zgodnie ze zgloszeniem gotowosci do odbioru z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kare umowna w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt. 2 lit. ¢) niniejszej
umowy, a takze zleci¢ usunigcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§8

Kary umowne

Strony postanawiaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy
obowigzujaca forma odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujacych
przypadkach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w

§ 4 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, 0

ktorych mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 umowy;

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
zakonczenia robdt okreslonego w § 3 umowy;

C) zazwloke w usunigciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
lub usterek - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek;

d) za brak zaptaty lub za nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg o roboty
budowlane lub jej zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1;



f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy z podwykonawcg lub jej zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 4 ust. 1;

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1;

h) za wykonywanie czynnosci okreslonych w § 2 ust. 3 przez osobe nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100)
za kazdy przypadek (dotyczy rowniez osob zatrudnionych przez podwykonawcoéw);

1) za nieprzedlozenie przez Wykonawcg Iub podwykonawce dokumentow,
potwierdzajacych zatrudnienie 0os6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 2
ust. 5 umowy — w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
przypadek.

Strony zachowuja bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony, wynosi 30%.
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie potracenie kar umownych z faktury koncowe;.

§9

Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach

koniecznos$ci zmiany terminu realizacji w zwiazku z:

a) niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi, uniemozliwiajagcymi wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i obowigzujacych
przepisow. Warunki zmiany:

- wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku mozliwos$ci
prowadzenia robdt budowlanych z uwagi na zte warunki atmosferyczne,

- jednoczesny brak mozliwosci realizacji innych robdt, niezaleznych od warunkéw
atmosferycznych.

b) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

c) koniecznoscig usunigcia bledow, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot, jak réwniez wykonywania
koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych. Warunkiem zmiany
bedzie wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku mozliwosci
prowadzenia robot budowlanych z uwagi te okolicznosci,

d) koniecznoscig uzyskania dodatkowych decyzji, zezwolen lub uzgodnien niezb¢dnych do
realizacji przedmiotu umowy;

e) zmiang obowigzujacych przepisow prawa;

f) wstrzymaniem prac budowlanych przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcg.

g) sytuacjami wymienionymi w ust. 2. i ust. 5., jezeli bedzie to konieczne do prawidlowego
wykonania zamowienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach

koniecznos$ci zmiany zakresu i sposobu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

b) koniecznoscig zaniechania czesci robot budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotne;
zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,



c) koniecznosciag wykonania dodatkowego zakresu robot budowlanych ze wzgledu na wazny
interes publiczny,

d) pojawieniem si¢ na rynku technologii, materiatow lub urzadzen nowszej generacji
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

e) koniecznoscig realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia korekt lub zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, jak
réwniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych,

f) wystgpieniem warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktore mogag skutkowaé¢ w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

g) wystgpieniem warunkow na tereniec budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w
szczegOlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT;

b) w sytuacjach wymienionych w ust. 2.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy,

dotyczacych sposobu i zakresu wykonania zamdwienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, a

takze sposobu rozliczania lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadkach, gdy

zaistnieje okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemoznosciag wykonania
lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

Zmiany umowy sg mozliwe w sytuacjach opisanych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10
Prawa autorskie i nadzor autorski

Z chwila przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt.

2 lit. a) Wykonawca przenosi, bez dodatkowego wynagrodzenia, na Zamawiajagcego wszelkie

autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej wchodzacej w sktad przedmiotu

umowy wraz z wylagcznym prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego,

bez ograniczen czasowych, zar6wno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej

granicami, na wszystkich znanych polach eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac dokumentacje projektowa nie naruszy praw

majatkowych osob trzecich oraz, ze bedzie ona wolna od obcigzen prawami tych osob.

W przypadku rozwigzania umowy po odbiorze dokumentacji projektowej, pozostaje ona

wlasnoscig Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni nieodptatnie nadzor autorski w czasie robot realizowanych na podstawie

dokumentacji projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejszg mow¢ w zakresie okreslonym przez

ustaw¢ Prawo budowlane, w catym okresie realizacji umowy, jak réwniez w okresie

obowigzywania gwarancji oraz rekojmi za wady.

Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowigzany jest do:

a) wyjasniania watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, a takze ewentualnego uzupetiania szczegdétow dokumentacji projektowe;,

b) analizy, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego,



€) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych podczas
sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidlowosciach, pod rygorem pelnej
odpowiedzialnosci za wynikla stad szkodg,

d) uczestnictwa w naradach roboczych na kazde uzasadnione wezwanie przez Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystluguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy Ww nastepujacych

sytuacjach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefnistwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot przewidzianych niniejszg umowa w ciggu 14 dni
od dnia przekazania placu budowy,

c) Woykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg
umowa, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej
okolicznosci,

d) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajacego informacji o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy.

e) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

f) Zamawiajacy wielokrotnie dokona bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia w tacznej kwocie wigkszej niz 5% wartosci niniejszej
umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z

obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 14 dni od uptywu

terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, powinno takze

zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratga zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w cato$ci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokos$¢ ewentualnej straty z

tego tytulu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada, moze on

zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy. Wykonawca

sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz z okresleniem stopnia zaawansowania 1 wartosci
poszczegolnych elementéw wedlug stanu na dzien odstapienia i1 przedlozy Zamawiajacemu do
sprawdzenia jego zgodnosci ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego sporzadza protokot inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktory bedzie

stanowi¢ podstawe do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamowienia.

§12
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ... miesiecy
liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze okres rekojmi bedzie miat takg samg dlugos¢ jak okres gwarancji tj. ...
miesiecy.



Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce na pismie, wyznaczajgc termin ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swodj koszt wady 1 wusterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt. 2 lit. ¢) niniejszej
umowy, a takze zleci¢ usunigcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi takze po uplywie
termindow o ktérych mowa w ust. 1 1 2., jezeli Zamawiajacy zglaszatl wade lub usterke przed
uptywem tych terminow.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ............... 7t
(STOWIIE: oottt ettt et et e et eeaeeeaeeaaeeas e ) w formie

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci przewidzianych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamoOwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych, dostaw lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wraz z projektem umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
dokument (np. odpis z Krajowego Rejestru Sadowego) potwierdzajacy prawo osob sktadajacych
podpisy pod umowg do wystepowania w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca.



10.

11.

12.

13.
14.
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17.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w nastepujacych przypadkach:

a) gdy projekt nie zawiera przedmiotu umowy, terminu wykonania, wynagrodzenia;

b) gdy zakres robot do wykonania (przedmiot umowy) nie jest tozsamy z zakresem bedacym
przedmiotem umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca;

c) gdy wynagrodzenie Podwykonawcy przekracza wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonej w umowie z Zamawiajacym;

d) gdy termin realizacji robot jest dtuzszy od terminu okreslonego w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

e) gdy zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;

f) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu;

g) gdy zawiera postanowienia, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6

niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, uwaza

si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o

ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej

niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej,

o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) lit. g) niniejszej umowy.

Przepisy ust. 2—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Kazdorazowa zmiana podwykonawcy oraz wprowadzenie nowego podwykonawcy wymaga

akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ust. 2-12.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodow

potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory

zawart przedlozong zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym

niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie

roszczen wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) niec dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

wykonanie obowiazkéw wynikajagcych z umowy iobowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za witasne.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteria

selekcji, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na zasoby ktorego Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy, w

szczegblnosci w razie watpliwosci czy jest on zdolny do prawidlowego wykonania umowy, ktora

zamierza zawrze¢ z Wykonawca.

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru inwestorskiego) moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo

odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje

Podwykonawca, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot

budowlanych lub dotrzymania terminoéw realizacji tych robot.

§15
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony umowy zobowiazujg si¢ do poddania ewentualnych sporéw 0 roszczenia cywilnoprawne
zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie SpPOru.

Spory mogace wynikna¢ na tle niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnigciu przez Sad
wlasciwy rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



