Projekt umowy

UMOWA NR .......c.ceuvenuennn

Zawartaw dniu ............... 2022 roku pomiedzy:

Powiatem Tarnobrzeskim 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w imieniu ktorego dziataja:

1. Jerzy Sudol — Starosta Tarnobrzeski

2. Jacek Rozek — Wicestarosta Tarnobrzeski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Elzbiety Wojciechowskiej

zwanym w tre$ci umowy Zamawiajgcym,

zwanym w tresci umowy Wykonawcg

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, o
ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6Zzn. zmianami) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Poprawa
infrastruktury edukacyjnej Powiatu Tarnobrzeskiego”.
2. Przedmiot umowy obejmuje poprawe infrastruktury nastgpujacych obiektow oswiatowych:
a) Zesp6t Szkot Nr 1 w Nowej Debie przy ul. Reja 4:
- Budowa windy osobowej,
- Przebudowa placu apelowego 1 ciaggéw komunikacyjnych z odwodnieniem,
- Przebudowa pomieszczen pod potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno —
Pedagogicznej;
b) Zespot Szkot Nr 2 w Nowej Debie ul. Kosciuszki 101:
- Wymiana pokrycia dachu i opraw o$wietleniowych hali sportowe;.
- Przebudowa ciggéw drog wewnetrznych wraz z budowa nowych miejsc postojowych i
chodnikéw, przebudowe o§wietlenia zewnetrznego oraz ogrodzenia;
c) Zespot Szkot W Gorzycach ul. Zwirki i Wigury 2:
- Przebudowa placu apelowego oraz ciaggow komunikacyjnych;
d) Specjalny Osrodek Szkolno- Wychowawczy ul. Dolanskich 142:
- Remont tazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu Specjalnego
Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Gregbowie.
3. Zakres zadania obejmuje w szczegdlnosci:
1) Budowe windy osobowej w budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Nowej Debie:
a) Roboty przygotowawcze,
b) Budowg szybu windy,
c) Dostawe i montaz kabiny windy,



d) Roboty instalacyjne,
e) Roboty wykonczeniowe;
2) Przebudowg placu apelowego wraz z odwodnieniem i o§wietleniem na terenie Zespotu
Szkoét nr 1 w Nowej Debie:
a) Roboty przygotowawcze i rozbioérkowe,
b) Wykonanie kanalizacji deszczowej,
€) Wykonanie nawierzchni placu i ciaggéw komunikacyjnych z kostki,
d) Renowacje barierek i stojakow,
e) Remont schodéw i podestow,
f) Przebudowe o$wietlenia;
3) Przebudowe i remont pomieszczen Zespotu Szkot Nr 1 w Nowej Debie na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej — etap I1:
a) Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze,
b) Wykonanie zabudowy S$cian i sufitu,
¢) Roboty tynkarskie,
d) Wykonanie posadzek i wyktadzin podtogowych,
e) Roboty malarskie,
f) Montaz $§lusarki i stolarki,
g) Wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej;
4) Remont dachu budynku hali sportowej przy Zespole Szkot Nr 2 w Nowej Debie:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
b) Przebudowe pokrycia dachu,
¢) Wymiang rynien i spustow,
d) Montaz instalacji odgromowej,
e) Wymiane opraw oswietleniowych hali sportowe;;
5) Przebudowe drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, o§wietlenia zewnetrznego i
ogrodzenia przy Zespole Szkot Nr 2 w Nowej Debie:
a) Roboty przygotowawcze i rozbioérkowe,
b) Wykonanie nawierzchni jezdni, ciagdéw komunikacyjnych i miejsc postojowych z kostki,
¢) Przebudowg ogrodzenia,
d) Wykonanie opaski wokot budynku,
e) Dostawe i montaz matej architektury;
6) Przebudowg placu apelowego oraz ciagéw komunikacyjnych na terenie Zespotu Szkoét w
Gorzycach:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
b) Wykonanie nawierzchni placu i chodnikéw z kostki,
¢) Wykonanie opaski budynku sali,
d) Dostawe i montaz matej architektury;
7) Remont tazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu Specjalnego
Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Grebowie:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
b) Impregnacj¢ i odgrzybianie $cian,
¢) Roboty tynkarskie,
d) Wykonanie oktadzin $cian i sufitow,
e) Roboty malarskie,
f) Roboty elektryczne,
g) Wymiang stolarki drzwiowej,
h) Wymiang instalacji i urzadzen sanitarnych,
i) Wymiang instalacji c.o i c.w.u.,



J) Montaz wentylacji.
Szczegbtowy opis przedmiotu umowy okreslony jest w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
w tym w projekcie architektoniczno-budowlanym, projekcie budowlano-wykonawczym,
projektach budowlanych, projektach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz przedmiarach robot. W przypadku rozbieznosci migdzy
dokumentami opisujacymi przedmiot zamoéwienia wigzgce jest stanowisko autorow
dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig, na ktorej
zrealizowany zostanie przedmiot umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskat koniecznie informacje
1 zapoznat si¢ z warunkami technicznymi budowy.

§2

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

C) zapewnienie w razie koniecznosci nadzoru autorskiego;

d) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 7 niniejszej umowy;

e) terminowa zaplata wynagrodzenia okre$lonego w § 4 niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) przejecie terenu robot od Zamawiajacego. Po przejeciu placu budowy Wykonaweca staje si¢
jego gospodarzem w rozumieniu przepisow prawa budowlanego,

b) urzadzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy na wlasny koszt oraz prowadzenie
rob6t zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.,

C) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

d) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t i oznakowanie robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

e) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami
BHP,

f) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

g) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i1 odbioru robot, ztozong oferta, przepisami prawa 1 wskazaniami
Zamawiajacego,

h) wykonanie przedmiotu umowy z materialdow wilasnych Wykonawcy, odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
22021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), okazanie na kazde zagdanie Zamawiajacego
1 Inspektora nadzoru certyfikatoéw zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna
kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Dostarczenie niezbednych atestow, wynikdéw oraz
protokotow badan, sprawdzan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

i) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i przepisami
wykonawczymi,

J) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,

k) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednimi
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

I) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

m) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robodt lub
termin ich zakonczenia,



n) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
zauwazonych wadach i brakach w projektach wykonawczych oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

0) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone
przeciwpozarowa i dozor mienia na terenie robot, jak 1 wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robotami,

p) ponoszenie petniej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania prowadzone na terenie robot i
poza nim, a zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

q) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych
wypadkow pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow,

r odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy po zakonczeniu
robot, uporzadkowanie terenu budowy, jak rowniez terenow sgsiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawceg i przywrécenie ich do stanu pierwotnego,

s) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do
odbioru kompletu dokumentow niezbgdnych przy odbiorze,

t) zapewnienie niezbg¢dnej obstugi geodezyjnej oraz wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,

u) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usunigcia,

V) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

w) terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze ukonczone roboty sa
catkowicie zgodne z umow3g i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane zgodnie
Z Umowa,

X) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

y) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujace

wskazane przez Zamawiajagcego w opisie przedmiotu zamoéwienia czynno$ci w zakresie

realizacji przedmiotu zamoOwienia tj. osoby wykonujace bezposrednio objete przedmiotem
zamoOwienia roboty budowlane (prace fizyczne) oraz operatoréw sprzetu budowlanego. Wymog
ten dotyczy rowniez podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 3

czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego (oraz Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob

wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikOw na podstawie

umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne okreslenie

podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
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wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ 0osoéb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do projektowania oraz Kierowania robotami
budowlanymi osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust. 8 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8§ winna byc¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osdb, uczestniczacych ze strony
Wykonawcy w realizacji zamdwienia, jezeli nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczanie z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego lub
powstatych w wyniku dziatan cztowieka, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej przez caty czas
trwania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii polis
ubezpieczeniowych na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zagospodarowac
zgodnie z wskazoOwkami Zamawiajacego.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie do 340 dni od podpisania umowy, tj. do dnia

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie
z ofertg Wykonawcy z dnia ............... , w kwocie brutto ... zt
(STOWIIL! ...ttt ettt ettt e ).

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow realizacji przedmiotu niniejszej
umowy na etapie przygotowania oferty nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia umownego zardwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

Zadanie begdace przedmiotem umowy jest realizowane w ramach Programu: Rzagdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z wymogami ww. programu
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienie finansowania przedmiotu niniejszej umowy w



cze$ci niepokrytej udziatlem wiasnym Powiatu Tarnobrzeskiego, na czas poprzedzajacy wyptaty
Z Promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w calo$ci nastagpi po wykonaniu
zadania w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego zadania.

§5

Zasady platnosci wynagrodzenia

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywac¢ w nastepujacy
Sposob:

1) 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym w § 4 ust. 1 umowy, ptatne w formie zaliczki, na zasadach
okreslonych w § 6,

2) 95 % wynagrodzenia brutto, o ktorym w § 4 ust. 1 umowy, ptatne po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy i odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany przez Zamawiajacego protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Fakture za wykonane roboty budowlane wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu.

Termin zaptaty faktury wynosi do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Faktura bedzie platna przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy nr:
Za termin zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, ze warunkiem wyplaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest przedstawienie
przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich
zobowigzan, wynikajacych ze zlecenia podwykonawstwa rob6t objetych niniejsza umowa.

W przypadku nie przedstawienia dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 7 lub
nieuregulowania nalezno$ci podwykonawcom przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé wyplate wynagrodzenia.

Faktury nalezy wystawia¢ na adres Zamawiajacego:

Powiat Tarnobrzeski; 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4; NIP: 867-207-43-39.

§6

Zaliczka

. Zamawiajacy przewiduje jednorazowe udzielnie Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji

zamoOwienia w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym w § 4 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy udzieli zaliczki po wystapieniu przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem.

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem o zaliczk¢ po protokolarnym przekazaniu placu

budowy. Wniosek powinien zawierac:

1) kwote¢ wnioskowanej zaliczki;

2) proponowany termin wyplaty i rozliczenia zaliczki;

3) zakres robot, na jaki ma by¢ udzielona zaliczka;

4) numer rachunku bankowego, na ktory zaliczka ma zosta¢ wyptacona.

. Zamawiajacy akceptuje badz odrzuci wniosek o zaliczk¢ w terminie 14 dni od dnia zlozenia

wniosku.

. Po akceptacji wniosku o zaliczk¢ Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu fakture zaliczkowa z 30-

dniowym terminem ptatnosci. Zaliczka zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany we

wniosku o zaliczke.

. Zasady rozliczenia zaliczki udzielonej przez Zamawiajacego ustala si¢ w sposob nastepujacy:

a) rozliczenie zaliczki nastgpuje poprzez wskazanie na fakturze koncowej informacji o
wystawione] wczesniej fakturze zaliczkowej wraz z odpowiednim pomniejszeniem kwoty
faktury koncowej o pobrang zaliczke;

b) za termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien przedlozenia wlasciwie
sporzadzone] faktury koncowej, wystawionej na podstawie protokotu koncowego odbioru
robot.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z udzielonej zaliczki na zasadach okreslonych w
ust. 5, Zamawiajacy niezwlocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu
wyplaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nie rozliczenia
lub braku zwrotu udzielonej zaliczki, Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy do czasu rozliczenia udzielonej zaliczki.

W przypadku odstagpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny, w tym z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, jak rowniez w
przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem Wykonawca na
wezwanie Zamawiajacego niezwlocznie zwroci w cato$ci lub w niewykorzystanej czesci
udzielong zaliczke.

§7

Odbioér przedmiotu umowy

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace odbiory robot:

a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr koncowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku braku takiego zgloszenia,
Wykonawca zobowigzany jest do odkrycia tych elementéw robdt lub wykonania otwordéw
niezbednych do ich zbadania, a nastepnie przywréocenia elementéw robot do stanu poprzedniego
na wlasny koszt.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce —w
postaci wpisu w Dzienniku budowy.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
zakonczenie catosci robot potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci
do odbioru.

Odbidr koncowy przedmiotu zamoéwienia nastagpi w formie protokolu spisanego pomigdzy
Zamawiajagcym 1 Wykonawcy. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania
wynikajacego z niniejszej] umowy uznaje si¢ date odbioru stwierdzong w protokole odbioru
koncowego. Jednoczes$nie podpisanie protokolu odbioru jest rownoznaczne z potwierdzeniem
terminu zakonczenia robot w dacie zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentow, w
tym: dziennik budowy, dokumentacj¢ powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, protokoly 1 za§wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, dokumenty
(atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot) oraz wszystkie inne
dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie zamowienia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, to Zamawiajacy
odmowi odbioru robdt, spisania protokotu odbioru koncowego i potwierdzenia terminu
zakonczenia robot zgodnie ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru konicowego wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy karg¢ umowng w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt. 2) lit. ¢) niniejszej
umowy, a takze zleci¢ usunigcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.



§8

Kary umowne

Strony postanawiaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy
obowigzujaca forma odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujacych
przypadkach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w

§ 4 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, 0

ktoérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare:

a) za odstgpienic od umowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy;

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
zakonczenia robdt okreslonego w § 3 umowy;

€) zazwloke w usunieciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
lub usterek - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek;

d) za brak zaptaty lub za nieterminowsg zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki;

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca o roboty
budowlane lub jej zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy z podwykonawca lub jej zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 4 ust. 1;

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1;

h) za wykonywanie czynnos$ci okreslonych w § 2 ust. 3 przez osobg¢ nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy przypadek (dotyczy réwniez osob zatrudnionych przez podwykonawcow);

1) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Iub podwykonawce dokumentow,
potwierdzajacych zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace, okre§lonych w § 2
ust. 5 umowy — w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
przypadek.

Strony zachowuja bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony, wynosi 30%.
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie potracenie kar umownych z faktury koncowe;.

§9

Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach

koniecznos$ci zmiany terminu realizacji w zwigzku z:

a) niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi, uniemozliwiajagcymi wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej 1 obowigzujacych
przepiséw. Warunki zmiany:

- wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku mozliwosci
prowadzenia robot budowlanych z uwagi na zte warunki atmosferyczne,



- jednoczesny brak mozliwo$ci realizacji innych robdt, niezaleznych od warunkow
atmosferycznych.

b) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

c) koniecznoscig usuni¢cia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, jak rowniez wykonywania
koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych. Warunkiem zmiany
bedzie wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku mozliwosci
prowadzenia robot budowlanych z uwagi te okolicznosci;

d) koniecznoscig uzyskania dodatkowych decyzji, zezwolen lub uzgodnien niezb¢dnych do
realizacji przedmiotu umowy;

e) zmiang obowigzujacych przepisow prawa;

f)  wstrzymaniem prac budowlanych przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce.

g) sytuacjami wymienionymi w ust. 2. i ust. 5., jezeli b¢dzie to konieczne do prawidtowego
wykonania zaméwienia.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach

koniecznos$ci zmiany zakresu i sposobu wykonania zamdowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

b) koniecznoscig zaniechania czesci robot budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

c) koniecznoscig wykonania dodatkowego zakresu robot budowlanych ze wzglgdu na wazny
interes publiczny,

d) pojawieniem si¢ na rynku technologii, materialtdbw lub urzadzen nowszej generacji
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

e) koniecznoscig realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia korekt lub zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, jak
roéwniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych,

f) wystgpieniem warunkéw  geologicznych, geotechnicznych Iub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

g) wystapieniem warunkow na terenie budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w
szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT;

b) w sytuacjach wymienionych w ust. 2.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$§¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy,

dotyczacych sposobu i zakresu wykonania zamdwienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, a

takze sposobu rozliczania lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadkach, gdy

zaistnieje okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemoznos$cig wykonania
lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

Zmiany umowy sg mozliwe w sytuacjach opisanych w art. 455 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



§10
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystluguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy Ww nastepujacych

sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot przewidzianych niniejszg umowa w ciggu 14 dni
od dnia przekazania placu budowy,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z nini¢jszg
umowa, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego - W terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej
okolicznosci,

d) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajacego informacji o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy.

e) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

f) Zamawiajacy wielokrotnie dokona bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia w tacznej kwocie wigkszej niz 5% warto$ci niniejszej
umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z

obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - W terminie 14 dni od uptywu

terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, powinno takze

zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utrata zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w cato$ci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokos$¢ ewentualnej straty z

tego tytulu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada, moze on

zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy. Wykonawca

sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz z okresleniem stopnia zaawansowania 1 wartosci
poszczegolnych elementéw wedlug stanu na dzien odstapienia 1 przedlozy Zamawiajagcemu do
sprawdzenia jego zgodnosci ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego sporzadza protokot inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktory bedzie

stanowi¢ podstawe do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamowienia.

§11
Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ... miesiecy
liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze okres rekojmi bedzie miat takg samg dlugos¢ jak okres gwarancji tj. ...
miesiecy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce na pismie, wyznaczajgc termin ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swodj koszt wady 1 wusterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.



Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt. 2) lit. ¢) niniejszej
umowy, a takze zleci¢ usunigcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub r¢kojmi takze po uptywie
terminéw o ktorych mowa w ust. 1 1 2., jezeli Zamawiajacy zglaszat wadg lub usterke przed
uplywem tych termindw.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ............... zt
(STOWIHIE: ettt ettt et e e et e et e e teeeaaeeeaaeeaseeteeeereeneas ) w formie

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci przewidzianych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 13
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robdt budowlanych, dostaw lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Wraz z projektem umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
dokument (np. odpis z Krajowego Rejestru Sadowego) potwierdzajacy prawo osob sktadajacych
podpisy pod umowa do wystgpowania w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawcag.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w nastgpujacych przypadkach:
a) gdy projekt nie zawiera przedmiotu umowy, terminu wykonania, wynagrodzenia,
b) gdy zakres robot do wykonania (przedmiot umowy) nie jest tozsamy z zakresem bedacym
przedmiotem umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca;
c) gdy wynagrodzenie Podwykonawcy przekracza wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonej w umowie z Zamawiajacym;
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11.
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d) gdy termin realizacji robdt jest dtuzszy od terminu okreslonego w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym 1 Wykonawca,;

e) gdy zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;

f) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu;

g) gdy zawiera postanowienia, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6

niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, uwaza

si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o

ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej,

o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) lit. g) niniejszej umowy.

Przepisy ust. 2—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Kazdorazowa zmiana podwykonawcy oraz wprowadzenie nowego podwykonawcy wymaga

akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 2-12.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodow

potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory

zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie
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roszczen wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) niec dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za

wykonanie obowiazkéw wynikajagcych z umowy iobowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za witasne.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, w celu wykazania spetlniania warunkoéw udzialu w postepowaniu lub kryteria

selekcji, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na zasoby ktorego Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy ma prawo odmoOwi¢ zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy, w

szczegolnosci w razie watpliwosci czy jest on zdolny do prawidtowego wykonania umowy, ktéra

zamierza zawrze¢ z Wykonawca.

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru inwestorskiego) moze zada¢é od Wykonawcy zmiany albo

odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje

Podwykonawca, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot

budowlanych lub dotrzymania termin6éw realizacji tych robot.

§14
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony umowy zobowiazujg si¢ do poddania ewentualnych sporéw 0 roszczenia cywilnoprawne
zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie SPOru.

Spory mogace wynikna¢ na tle niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnigciu przez Sad
wlasciwy rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



