Projekt umowy

UMOWANR ....cccuveneen

Zawartaw dniu ................. 2024 roku pomiedzy:

Powiatem Tarnobrzeskim 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w imieniu ktorego dziataja:

1. Jerzy Sudol — Starosta Tarnobrzeski

2. Jacek Rozek — Wicestarosta Tarnobrzeski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Stanistawa Biesiadeckiego

zwanym w tre$ci umowy Zamawiajgcym,

zwanym w tresci umowy Wykonawcg

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym,
o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.].
Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zmianami) zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.:
»Modernizacja drég powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R”. Zamé6wienie
obejmuje wykonanie:

a) rozbudowy drogi powiatowej nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej D¢bie;

b) przebudowy drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do Nr 9 Stale w miejscowosci Stale
(Siedlisko);

c) przebudowy drogi powiatowej nr 1089R od drogi Nr 854 — Goczatkowice w zakresie budowy
chodnika w miejscowosci Wrzawy;

d) przebudowy drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzéw — Gawluszowice w zakresie
budowy chodnika w miejscowosciach Baranow Sandomierski i Suchorzow.

2. Zakres zadania bedacego przedmiotem umowy obejmuje w szczegolnosci:

2.1. rozbudowe drogi powiatowej nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Debie:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
- mechaniczne karczowanie zagajnikow
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
- roboty rozbiérkowe
- frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
- demontaz studni deszczowych z zasypaniem
b) Roboty ziemne
- wykonanie mechaniczne koryta
- roboty ziemne wykonane koparkami
c) Odwodnienie



- wykonanie wykopdw liniowych
- wykonanie kanatow z rur PP
- montaz studni rewizyjnej
- montaz studni $cickowe;j
d) Elementy ulicy
- ulozenie kraweznikéw betonowych
- ulozenie obrzezy betonowych
e) Roboty nawierzchniowe - jezdnia
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
- wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
f) Parkingi, zjazdy, chodnik
- wykonanie stabilizacji cementem
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- humusowanie skarp z obsianiem
g) Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczajace
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
h) Wykonanie o$wietlenia ulicznego
i) Przebudowe sieci gazowej
2.2. przebudowe drogi powiatowej Nr 1114R w miejscowosci Stale (Siedlisko):
a) Roboty przygotowawcze
- roboty rozbiorkowe
- frezowanie nawierzchni bitumicznej
b) Konstrukcja nawierzchni bitumicznej
- wykonanie podbudowy zasadniczej z MCE wykonanej metodg recyklingu na zimno
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
c) Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
- wykonanie korytowania mechanicznie w gruncie
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
- wykonanie podbudowy betonowej
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej
d) Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej
- wykonanie mechaniczne koryta
- formowanie i zageszczanie nasypow
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
- wykonanie podbudowy betonowej
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej
e) Konstrukcja zjazdow z kruszywa tamanego
- profilowanie 1 zaggszczenie podtoza mechanicznie
- wykonanie podbudowa z kruszywa tamanego
f) Pobocza
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
g) Kanat technologiczny
h) Krawezniki, obrzeza, palisady
- wykonanie fawy pod krawezniki
- ulozenie obrzezy betonowych
- ulozenie kraweznikéw betonowych
- ulozenie palisady
i) Oznakowanie
- wykonanie oznakowania pionowego



2.3.

2.4.

- wykonanie oznakowania poziomego
J) Wiata przystankowa
przebudowe drogi powiatowej nr 1089R w zakresie budowy chodnika w miejscowosci
Wrzawy:
a) Roboty przygotowawcze
- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
- roboty ziemne
b) Odwodnienie korpusu drogowego
- utozenie $cieku korytkowego z prefabrykatéw elementow betonowych
- Wykonanie przykanalikéw z rur
- wykonanie wpustow deszczowych z kregdw zelbetowych
- Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw zelbetowych
- ulozenie geowltokniny
utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych
C) Podbudowy
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
- Wwykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
d) Roboty wykonczeniowe
- Uzupelnienie poboczy
e) Oznakowanie drog i urzgdzenia bezpieczenstwa
f) Elementy ulic
- ulozenie palisady betonowej
- ulozenie kraweznikéw betonowych
- ulozenie obrzezy betonowych
- wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej
wykonanie $ciekdéw z kostki brukowej betonowe;j
Q) Inne roboty
przebudowe drogi powiatowej nr 1121R polegajaca na budowie chodnika wraz z niezbedna
infrastrukturg i urzadzeniami budowlanymi w miejscowos$ciach Baranow Sandomierski 1
Suchorzow:
a) Roboty przygotowawcze
- Mmechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej
- roboty rozbidrkowe
- rozebranie czg$ci przelotowej przepustoOw z rur betonowych
- roboty ziemne
b) Chodnik, zjazdy indywidualne
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
¢) Sciek z kostki betonowej
- wykonanie koryta recznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikow
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
- wykonanie nawierzchni $cieku z kostki brukowej betonowej
d) Elementy ulicy
- ulozenie kraweznikéw betonowych
- ulozenie obrzezy betonowych
e) Odwodnienie
- wykonanie kolektora rowu krytego
- Ulozenie warstwy posredniej z geotkaniny
- montaz $cianki czotowej przepustu — kolektora
- wykonanie studni rewizyjnych



- wykonanie Kkratki $ciekowej i przykanalikow
- wykonanie drenu poprzecznego
f) Roboty wykonczeniowe
- plantowanie mechaniczne skarp i dna wykopow w gruntach
- porzadkowanie terenu po robotach budowalnych
- humusowanie z obsianiem skarp
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
g) Wykonanie o$wietlenia ulicznego
Szczegotowy opis przedmiotu umowy okreslony jest w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia,
w tym w projektach technicznych, projektach wykonawczych, projekcie budowlanym,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiarach robot.
W przypadku rozbieznosci miedzy dokumentami opisujacymi przedmiot zamdowienia wigzace
jest stanowisko autora dokumentacji projektowey;.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig, na ktorej
zrealizowany zostanie przedmiot umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskat koniecznie informacje
1 zapoznat si¢ z warunkami technicznymi budowy.
Zadanie bedace przedmiotem umowy jest realizowane w ramach Programu: Rzadowy Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§2

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

C) zapewnienie w razie koniecznosci nadzoru autorskiego;

d) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 7 niniejszej umowy;

e) terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 4 niniejszej umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) przejecie terenu robot od Zamawiajgcego. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje si¢
jego gospodarzem w rozumieniu przepisoOw prawa budowlanego,

b) urzadzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy na wtasny koszt oraz prowadzenie
robdt zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.,

C) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

d) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenia i uprawnienia wWymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci przepisami
BHP,

e) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

f) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, w tym projektami
technicznymi, projektami wykonawczymi, projektem budowlanym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i1 odbioru robot, ztozong oferta, przepisami prawa 1 wskazaniami
Zamawiajacego,

g) wykonanie przedmiotu umowy z materialdw wilasnych Wykonawcy, odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami), okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu. Dostarczenie niezbednych atestow, wynikow oraz
protokotow badan, sprawdzan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

h) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i przepisami
wykonawczymi,

i) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,



)
K)

P)

q)

X)

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednimi
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

dbanie o porzadek na terenie robodt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakos¢ robot lub
termin ich zakonczenia,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o zauwazonych wadach i brakach w projektach technicznych, projektach wykonawczych,
projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody wynikle
wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i1 przestrzeganie przepisow BHP, ochrong
przeciwpozarowsa i dozor mienia na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajagcego lub majacych zwiazek
z prowadzonymi robotami,

ponoszenie petniej odpowiedzialnosci za wszelkie dzialania prowadzone na terenie robot
1 poza nim, a zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy po zakonczeniu
robot, uporzadkowanie terenu budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce 1 przywrocenie ich do stanu pierwotnego,
kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do
odbioru kompletu dokumentéw niezbgdnych przy odbiorze,

zapewnienie niezbg¢dnej obstugi geodezyjnej oraz wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,

usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usunigcia,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz oS$wiadczenie, ze ukonczone roboty
sa catkowicie zgodne z umowa i1 odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa przewidziane
zgodnie Zz umowa,

ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamoéwienia czynnosci W zakresie
realizacji przedmiotu zamoOwienia tj. osoby wykonujgce bezposrednio objete przedmiotem
zamowienia roboty budowlane (prace fizyczne) oraz operatoréw sprzetu budowlanego. Wymog
ten dotyczy rowniez podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnosci.



10.

11.

12.

13.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego (oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ 0osoéb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do Kierowania robotami budowlanymi osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana o0sob, o ktorych mowa w ust. 8 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 8 winna byc¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osdb, uczestniczacych ze strony
Wykonawcy w realizacji zamdwienia, jezeli nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytulu szkod, ktore mogg zaistnied
w zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego lub
powstatych w wyniku dziatan czlowieka, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej przez caty czas
trwania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii polis
ubezpieczeniowych na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zagospodarowac
zgodnie z wskazoOwkami Zamawiajacego.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie do 6 miesiecy od zawarcia umowy, tj. do dnia
.................. 2024 r.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie
z oferta Wykonawcy z dnia .......... 2024 r., w kwocie brutto ................. 7t (stownie:
........................................... ztotych 00/100).

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich



kosztow zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow realizacji przedmiotu niniejszej
umowy na etapie przygotowania oferty nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia umownego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

§5

Zasady platno$ci wynagrodzenia

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany przez Zamawiajacego protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen (lub po usuni¢ciu brakow czy usterek).
Faktur¢ za wykonane roboty budowlane wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu.

Termin zaptaty faktury wynosi do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Faktura bedzie platna przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy nr:
Za termin zaptaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, ze warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest przedstawienie
przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich
zobowigzan, wynikajacych ze zlecenia podwykonawstwa rob6t objetych niniejsza umowsa.

W przypadku nie przedstawienia dokumentow lub o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 6 lub
nieuregulowania nalezno$ci podwykonawcom przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé wyplate wynagrodzenia.

Fakture nalezy wystawia¢ na adres Zamawiajacego:

Powiat Tarnobrzeski; 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4; NIP: 867-207-43-39.

§6

Zaliczka

. Zamawiajacy przewiduje jednorazowe udzielnie Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji

zamowienia w wysokos$ci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym w § 4 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy udzieli zaliczki po wystapieniu przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem.

Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem o zaliczke po protokolarnym przekazaniu placu

budowy. Wniosek powinien zawierac:

1) kwote wnioskowanej zaliczki;

2) proponowany termin wyptaty i o§wiadczenie o zobowigzaniu do rozliczenia zaliczki zgodnie
Z UMowa,

3) zakres przedmiotu umowy, na jaki ma by¢ udzielona zaliczka;

4) numer rachunku bankowego, na ktory zaliczka ma zosta¢ wyptacona.

. Zamawiajacy akceptuje badz odrzuci wniosek o zaliczk¢ w terminie 14 dni od dnia zlozenia

wniosku.

. Po akceptacji wniosku o zaliczke¢ Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu fakturg zaliczkowa z 30-

dniowym terminem ptatnosci. Zaliczka zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany we

wniosku o zaliczke.

. Zasady rozliczenia zaliczki udzielonej przez Zamawiajacego ustala si¢ w sposob nastepujacy:

a) rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez wskazanie na fakturze obejmujacej zakres przedmiotu
umowy, na ktéry zostata udzielona zaliczka, informacji o wystawionej wczesniej fakturze
zaliczkowej wraz z odpowiednim pomniejszeniem kwoty faktury o pobrang zaliczke;

b) za termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien przedlozenia wlasciwie
sporzadzonej faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z udzielonej zaliczki na zasadach okre§lonych w

ust. 5, Zamawiajacy niezwlocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu

wyptaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nie rozliczenia
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10.

lub braku zwrotu udzielonej =zaliczki, Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy do czasu rozliczenia udzielonej zaliczki.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny, w tym z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, jak rowniez
w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem Wykonawca
na wezwanie Zamawiajacego niezwlocznie zwrdci w catosci lub w niewykorzystanej czesci
udzielong zaliczke.

§7

Odbioér przedmiotu umowy

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory robot:

a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr koncowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do
odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku braku takiego zgloszenia,
Wykonawca zobowigzany jest do odkrycia tych elementéw robot lub wykonania otwordw
niezbednych do ich zbadania, a nastepnie przywrocenia elementéw robot do stanu poprzedniego
na wlasny koszt.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce —w
postaci wpisu w Dzienniku budowy.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
zakonczenie calosci robot potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci
do odbioru.

Odbidér koncowy przedmiotu zamoéOwienia nastagpi w formie protokolu spisanego pomig¢dzy
Zamawiajacym 1 Wykonawcg. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania
wynikajacego z niniejszej umowy uznaje si¢ dat¢ odbioru stwierdzong w protokole odbioru
koncowego. Jednoczes$nie podpisanie protokotu odbioru jest rownoznaczne z potwierdzeniem
terminu zakonczenia robot w dacie zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentow, w
tym: dziennik budowy, dokumentacj¢ powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, protokoly 1 za§wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, dokumenty
(atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot) oraz wszystkie inne
dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie zamowienia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi odbioru robot,
spisania protokotu odbioru koficowego i potwierdzenia terminu zakonczenia robot zgodnie ze
zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kare umowna w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt. 2 lit. ¢) niniejszej
umowy, a takze zleci¢ usunigcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.



§8

Kary umowne

Strony postanawiaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy

obowigzujaca forma odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujacych

przypadkach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn,

o ktorych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare:

a) za odstgpienic od umowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy;

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
zakonczenia robdt okreslonego w § 3 umowy;

€) zazwloke w usunieciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
lub usterek - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek;

d) za brak zaptaty lub za nieterminowsg zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki;

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca o roboty
budowlane lub jej zmian w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy z podwykonawcg lub jej zmian w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 4 ust. 1;

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1;

h) za wykonywanie czynnos$ci okreslonych w § 2 ust. 3 przez osobg¢ nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy przypadek (dotyczy réwniez osob zatrudnionych przez podwykonawcow);

1) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Iub podwykonawce dokumentow,
potwierdzajacych zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace, okre§lonych w § 2
ust. 5 umowy — w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
przypadek.

Strony zachowuja bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony, wynosi 30%.
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie potracenie kar umownych z faktury.

§9

Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach

koniecznos$ci zmiany terminu realizacji w zwigzku z:

a) wystgpieniem niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej
i obowigzujacymi przepisami pod warunkiem braku mozliwosci realizacji innych robot,
niezaleznych od warunkow atmosferycznych;

b) dzialaniem sily wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego;
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€) koniecznoscig usunigcia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, jak rowniez wykonywania
koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych;

d) koniecznoscig uzyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, opinii lub uzgodnien niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;

e) zmiang obowigzujacych przepisow prawa;

f) wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ wiadzy
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

g) niedostgpnosci lub obiektywnych trudnosci z dostgpem do odpowiednich czynnikow
produkcji (w szczegdlnosci surowcoOw, materialow lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opOznienie w postegpie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie
mogl temu zapobiec;

h) sytuacjami wymienionymi w ust. 2., jezeli bedzie to konieczne do prawidtowego wykonania
zamoOwienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach

koniecznos$ci zmiany zakresu (przedmiotu) i sposobu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji;

b) koniecznoscig zaniechania cze$ci robot budowlanych ze wzgledu na fakt, ze wykonanie
niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienity si¢ okolicznosci zwigzane z wykonaniem
umowy Ilub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego;

C) pojawieniem si¢ na rynku technologii, materiatow lub urzadzeh nowszej generacji
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robdt albo zmniejszenie kosztow realizacji
umowy lub kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy;

d) koniecznoscig realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia korekt lub zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, jak
rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych;

e) zmiang decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewngtrznych na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane objgte umowa,
powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zaméwienia;

f) wystgpieniem warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

g) wystapieniem warunkow na terenie budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT;

b) w sytuacjach wymienionych w ust. 2., jezeli beda one mialy wptyw na wynagrodzenie
Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy,

dotyczacych sposobu i zakresu wykonania zamowienia, terminu realizacji, wynagrodzenia,

a takze sposobu rozliczania lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadkach,

gdy zaistnieje okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca niemozno$cia
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wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, ktorej nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zmiany umowy sg mozliwe w sytuacjach opisanych w art. 455 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Zmiany wynagrodzenia wynikajace z ust. 3 lit. b) zostang ustalone na podstawie kosztorysu

ofertowego przedtozonego przez Wykonawce. Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany

wysokos$ci wynagrodzenia na podstawie kosztorysu ofertowego, w szczegolnosci rodzaje prac

lub materialéw nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie

wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe wynagrodzenie jest ustalone na podstawie

kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi

zasadami:

a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng warto$¢ robot,

b) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robodt lub
zmienianych materiatow,

C) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdlnie
dostgpnych cennikow, np. SEKOCENBUD.

Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy Ww nastepujacych

sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot przewidzianych niniejszg umowa w ciggu 10 dni
roboczych od dnia przekazania placu budowy,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajagcego - W terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej
okolicznosci,

d) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajacego informacji o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

e) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

f) Zamawiajacy wielokrotnie dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia w tacznej kwocie wigkszej niz 5% warto$ci niniejsze;j
umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢

z obowiazku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 14 dni od uptywu

terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, powinno takze

zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratg zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w cato$ci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ ewentualnej straty

z tego tytutu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada, moze on

zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy. Wykonawca

sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz z okresleniem stopnia zaawansowania 1 warto$ci
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poszczegdlnych elementow wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozy Zamawiajacemu do
sprawdzenia jego zgodnosci ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego sporzadza protokot inwentaryzacji robdt wraz z rozliczeniem, ktory bedzie
stanowi¢ podstawe do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamowienia.

§11
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ... miesi¢cy
liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze okres rekojmi bedzie miat taka sama dlugos¢ jak okres gwarancji tj. ...
miesiecy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W okresie gwarancji Zamawiajacy ma prawo organizowac przeglady gwarancyjne. Wykonawca
jest zobowigzany do udziatu w przegladach gwarancyjnych.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce na pi$mie, wyznaczajac termin ich usunigcia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé¢ na swodj koszt wady 1 usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt. 2) lit. ¢) niniejszej
umowy, a takze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji lub rgkojmi takze po uptywie
termindw o ktoérych mowa w ust. 1 i 2., jezeli Zamawiajacy zglaszat wade lub usterke przed
uplywem tych terminow.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ............... 7t
(STOWNIE: .o\ ztotych 00/100) w formie ....................

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminach 1 na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci przewidzianych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Wykonawca nie musi przedtuza¢ waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli obejmuje ono okres na ktory ma zosta¢ przedtuzony termin realizacji zamdowienia.

§13
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci robdt budowlanych, dostaw lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
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10.

11.

12.

13.

obowigzany jest dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Wraz z projektem umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

dokument (np. odpis z Krajowego Rejestru Sadowego) potwierdzajacy prawo osob sktadajacych

podpisy pod umowa do wystgpowania w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczagcych warunkéw wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w nastepujacych przypadkach:

a) gdy projekt nie zawiera przedmiotu umowy, terminu wykonania, wynagrodzenia;

b) gdy zakres robot do wykonania (przedmiot umowy) nie jest tozsamy z zakresem bedacym
przedmiotem umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca;

c) gdy wynagrodzenie Podwykonawcy przekracza wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonej w umowie z Zamawiajacym,

d) gdy termin realizacji robét jest dtuzszy od terminu okre$lonego w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca,

e) gdy zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawcg;

f) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu;

g) gdy zawiera postanowienia, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6

niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, uwaza

si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie,

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej,

o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) lit. g) niniejszej umowy.

Przepisy ust. 2—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Kazdorazowa zmiana podwykonawcy oraz wprowadzenie nowego podwykonawcy wymaga
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 2-12.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy 1obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatlu w postgpowaniu lub kryteria
selekcji, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na zasoby ktorego Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy,
w szczegolnosci w razie watpliwosci czy jest on zdolny do prawidlowego wykonania umowy,
ktora zamierza zawrze¢ z Wykonawca.
Zamawiajacy (Inspektor nadzoru inwestorskiego) moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
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§14
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony umowy zobowiazujg si¢ do poddania ewentualnych sporéow o roszczenia cywilnoprawne
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie Sporu.

Spory mogace wynikng¢ na tle niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnigciu przez Sad
wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umoweg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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