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Podane nizej wartosci nalezy traktowac jako orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego
i wykonawczego moga ulec korekcie rozwigzania w wyniku przyjetych rozwigzan
i uzgodnien oraz uzyskanych decyzji.
Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielkosci robét bazujac na swoim
doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektéw podlegajacych rozbudowie.

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno — uzytkowy dla
Rozbudowy drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredéwka-Ciosy-Wydrza w miejscowosci Wydrza

Lokalizacja

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: tarnobrzeski

Gmina: Grebow
Miejscowos¢: Wydrza

droga: powiatowa nr 1116R

Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Powiatem
Tarnobrzeskim ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, a firmg Your Investment Sp. z o.0.
ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow.

Cel opracowania

Opracowanie stanowi wytyczne (element SIWZ) dla Wykonawcy robét co do
opracowywanego i wykonywanego przez niego projektu w zakresie, jaki wynika z poszczegdlnych
zapisow opracowania. Program funkcjonalno - uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania
dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej, a takze stanowi¢ bedzie podstawe kalkulacji
kosztow catego przedsiewziecia i przygotowania oferty cenowej przez potencjalnych Wykonawcéw
prac projektowych i robét budowlanych.

Materiaty wyjsciowe
Materiaty wyjsciowe do niniejszego opracowania stanowig:
* umowa z Powiatem Tarnobrzeskim, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, a firmg Your
Investment Sp. z 0.0., ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow.
obowigzujgce normy i przepisy,
inwentaryzacja i wizja w terenie, pomiary Wykonawcy,
materiaty, wytyczne i opracowania przekazane przez Zamawiajgcego w toku prac,
mapa zasadnicza
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek odcinek drogi powiatowej nr 1116R o dtugosci 554m na podstawie Dokumentacji
Projektowe] opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej przez Inzyniera, zgodng z PFU i
obowigzujgcym prawem oraz, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajgce na:

+ Opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy
oraz zapisy decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na srodowisko wraz z uzyskaniem
decyzji ZRID oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

*  Wykonaniu robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca i oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robét wraz z swiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkéw matej
architektury, prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym z
szczegolnych przepiséw.

Przedstawiony zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie gtéwne rodzaje
robot. Zakres robot budowlanych Wykonawca ma okresli¢ samodzielnie na podstawie zapisow:
niniejszego Programu funkcjonalno - uzytkowego, zapisow SIWZ oraz Umowy.

Ogdiny, wstepny zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry
okreslajgce zakres robot budowlanych, ogdine wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w
Programie funkcjonalno — uzytkowym.

Rozwigzania przedstawione w koncepcji mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji
projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnieh, opinii, decyzji, po dostosowaniu do
obowigzujgcych przepiséw oraz akceptacji zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w szczegolnosci z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz.124 t.j. z pézniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami);

W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow obowigzek
pozyskania zgody wiasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét.

Wykonawca zamowienia winien zapewni¢ sporzgdzenie dokumentacji projektowej
i wykonanie robét budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

1.1. Zakres prac objetych zaméwieniem

l. Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o PFU, wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe Ilub decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowe;j
wykonalnosci oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:
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Projekt Budowlany,

Projekt Wykonawczy,

Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,
Projekt zastepczej organizacji ruchu podczas prowadzonych prac,
Projekt statej organizaciji ruchu,

Inwentaryzacje zieleni,

Przedmiar robdt,

Kosztorys inwestorski,

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,

oraz pozyskac¢ decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robét objetych projektem.

Il. Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg drogi wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robdt,
obejmujgcych w szczegdlnosci:

Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robaot,

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

Wycinka drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja,

Doprowadzenie stabonosnych gruntéow podtoza do wymaganej no$nosci,

Roboty ziemne (wykopy, nasypy),

Budowa konstrukcji nawierzchni drogi,

Budowa poboczy,

Budowa i przebudowa zjazdow,

Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wdod opadowych do
odbiornikow,

Rozbidrka istniejgcych i budowa nowych przepustow drogowych,

Umocnienie skarp,

Budowa urzadzen ochrony srodowiska,

Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzor nad przebudowg za strony wiascicieli sieci,

Budowa kanatu technologicznego,

Montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

Stata organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome,

W razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkbw matej architektury, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych,

Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

Wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych,

Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocg stupkéw granicznych,

Sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

Przygotowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz jego ztozenie
i uzyskanie jego przyjecia przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego — w terminie
realizacji przedmiotu umowy,

Petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Inwestor — Powiat Tarnobrzeski, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg jest w posiadaniu mapy

do celdéw projektowych. Jednakze jezeli Wykonawca uzna ze zakres, tre$¢ lub aktualnos¢ mapy
jest niewystarczajgca to Wykonawca pozyska nowg mape do celow projektowych na wtasny koszt.
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Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamoéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tj. z poOzniejszymi
zmianami); warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét, obowigzujgcymi przepisami i
normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

Warunkiem podstawowym wykonania przedmiotu zamowienia jest:

- realizacja zamowienia zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721, tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1363).

- ze wzgledu na lokalizacje inwestycji utrzymanie i zabezpieczenie komunikacji zgodnie z
zatwierdzong zaprojektowang przez Wykonawce robét organizacjg ruchu na czas budowy.

Zakres prowadzonych prac bedzie obejmowat nowo powstaty pas drogowy oraz obszary
poza nim. Na mocy decyzji ZRID nowo powstaty pas drogowy stanie sie wilasnoscig zarzadcy
drogi. Tymczasowe zajecia terenu wynikajgce z koniecznosci budowy lub przebudowy sieci
uzbrojenia terenu, zjazdow, innych drég publicznych, urzadzen wodnych lub urzgdzen melioracji
wodnych szczegotowych i innych lub obowigzku prowadzenia robot rozbiorkowych bedzie
regulowata decyzja ZRID.

1.3. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym zakresie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
terenu:
-Uchwata Nr 1V/23/99 Rady Rady Gminy w Grebowie z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gorniczego ,Jeziorko 1V”

1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie drogi powiatowej nr 1116R. Przewidziana
do rozbudowy droga bedzie usprawnia¢ ruch samochodéw jak i pieszych.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
bezpieczenhstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkow uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem drogi publiczne;.

Opis stanu istniejacego:
Poczatek opracowania na drodze powiatowej nr 1116R ma miejsce w kilometrze 12+404.
Koniec opracowania przypada na skrzyzowaniu 554m dalej, za przepustem w kilometrze 12+958.
W stanie istniejgcym droga ma szeroko$¢ ok 3m o nawierzchni z betonowych ptyt
drogowych. Droga biegnie poza teren zabudowanym. Nawierzchnia jezdni posiada liczne
spekania, szczeliny, przerosty trawy. Droga nie posiada oswietlenia, odwodnienia ani
oznakowania. Otoczenie drogi stanowig tgki i pola uprawne.

Charakterystyczne parametry projektowanych elementow :
1) Klasa drogi - Z

2) Nosnos¢ - 115 kN/os

3) Kategoria ruchu - KR2

4) Predkos¢ projektowa - 40 km/h

5) Szerokos¢ jezdni — 2x3m

6) Szerokos¢ poboczy — 1 m

7) pochylenie poprzeczne daszkowe 2,0%;

13) Odwodnienie drogi do rowéw
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14) Okres trwatos$ci zmeczeniowej 20 lat;
Catkowita dtugos¢ drogi wynosi 554m.

1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.5.1. Zakres branzy drogowej
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi powiatowej 1116R na odcinku 554m.
Poczatek opracowania w kilometrze 12+404. Koniec opracowania na skrzyzowaniu drogi za
przepustem w kilometrze 12+958. W celu doprowadzenie drogi do parametréw zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami konieczne jest poszerzenie istniejgcej jezdni, wykonanie poboczy oraz
zapewnienie odwodnienia.

Przebieg drogi w planie

Zaprojektowano przekréj drogowy. Jezdnia bedzie sktada¢ sie z dwdch paséw ruchu o
szerokosci 3m kazdy. Szeroko$¢ pasoéw ruchu na tukach zostata zwigkszona o wartos¢ okreslong
w przepisach w zalezno$ci od promienia tuku. Przekrdj poprzeczny drogi zostat zmieniony z
daszkowego na jednostronny w zaleznosci od promienia fuku w planie na wartos¢ okreslong w
przepisach.

Przebieg drogi w przekroju podtuznym
Niwelete drogi prowadzi¢ po stanie istniejgcym lub wyzej.

Charakterystyka ruchu
Ze wzgledu na charakter drogi, jej stan techniczny i charakter przylegtego terenu, w
strukturze rodzajowej dominujg maszyny rolnicze.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

W rozwigzaniach projektowych zachowac¢ warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. Nr 43 poz. 430, nowelizacja po tekscie jednolitym Dz.U.
2019 poz. 1643) oraz z dnia 27.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zmianami).

Droga po wykonaniu modernizacji musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddéw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikbw ruchu. Wielko$¢ ruchu stawia wymagania dla warstwy
Scieralnej dlugiej zywotnosci tzn. odpornosci na okleinowanie i scieranie. Urzgdzenia infrastruktury
po wykonaniu zabiegéw modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci
tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegdéw utrzymania przadku.

Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé w oparciu o zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, oraz obowigzujgce wymagania techniczne.
Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzan konstrukcyjnych nawierzchni zaproponowanych w Katalogu
w przypadku polepszenia trwatosci nawierzchni, parametréw uzytkowych czy bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Jezdnia drogi powiatowej — teren zabudowany

- warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

- warstwa wigzgca AC16W gr. 8cm
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- wymagany wtorny modut odksztatcenia E. min=130MPa

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm niezwigzanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie gatunek | gr. 20cm

- wymagany wtérny modut odksztatcenia E; min=80MPa

- warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego niezwigzanego 0/63 CNR gatunek |, k=8m/dobe
gr. 22cm

- wymagany wtérny modut odksztatcenia E; min=25MPa

UWAGA - w przypadku lokalnej niemozliwosci osiggniecia wymaganego poziomu nosnosci nalezy
wykona¢ dodatkowg warstwe podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej spoiwem C3/4 o
grubosci 15cm na podtozu doprowadzonym do no$nosci E; min=50MPa.

Zjazdy:
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

pobocza:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

Warstwy bitumiczne

Warstwy Scieralne i wigzgce nalezy wykona¢ z mieszanek mineralno-asfaltowych - beton
asfaltowy (AC), Zakres stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wymagania podano
w PN-EN 13108-1 Szczegdtowy zakres stosowania mieszanek precyzujg wymagania techniczne
WT-2 cz. 122014 i WT-2 22016 cz. |l

Podbudowa

Mieszanki niezwigzane do podbudowy zasadniczej powinny spetnia¢ Wymagania
techniczne WT-4 z 2010 przenoszgce zapisy normy PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwigzane.
Wymagania”. Dla grupy no$nos$ci podtoza G4 i kategorii ruchu KR2 wtérny modut odksztatcenia na
spodzie gornych warstw konstrukcyjnych E, = 80MPa.

Wzmocnienie podioza

Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do kategorii G1, stanowigcego podtoze pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Wtérny modut odksztatcenia E, nalezy wyznaczy¢ na podstawie
procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury rownowaznej, za ktérg
uwazacC sie bedzie spetniajgcg wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym
zakresie. Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego G1 wtérny modut odksztatcenia E, = 80MPa.
Wykonawca wykona projekty techniczne doprowadzenie stabego podtoza pod nawierzchnie do
wymaganej nosnosci, doprowadzenie gruntow do wilgotnosci optymalnej, oraz ewentualne
obnizenie zwierciadta wody gruntowej.

Pobocza
Zaprojektowano pobocze o szerokosci 1m z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 10cm.

Zjazdy do posesji
Istniejace i nowoprojektowane zjazdy dostosowaé wysokosciowo do nowoprojektowanej
nawierzchni asfaltowej drogi.
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Przepusty
Przepusty nalezy zaprojektowaé i wykonac dla klasy obcigzenia A i parametrow obiektu oraz
dojazdow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dla klasy drogi ,Z° (w szczegdlnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 124, nowelizacja po tekscie jednolitym Dz.U. 2019 poz. 1643). Przepusty nalezy
zaprojektowac w ilosci i lokalizacji niezbednej do prawidtowego funkcjonowania odwodnienia.

Nalezy wykona¢ obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne na podstawie ktorych zostanie
okreslone wymagane swiatto przepustow, przekrdj, gabaryty i zagospodarowanie wokoét niego.
Obliczenia te muszg zosta¢ uzgodnione z Zarzadcg cieku i Zamawiajgcym. Dla przepustu zgodnie
z Prawem Wodnym Wykonawca pozyska na rzecz Zamawiajgcego stosowne pozwolenia
wodnoprawne. Zaznacza sie ze na gabaryty przepustu mogg rowniez wptyngé ustalenia
wynikajgce z decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na inwestycje w tym w szczegolnosci te
wynikajgce z ustalen z Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska.

Przepusty pod zjazdami w ciggu rowu wykona¢ z rur fi400 PE SN8, obustronnie
zakonczonych prefabrykowanymi sciankami czotowymi ze skrzydetkami.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W zaleznosci od przyjetych rozwigzan wysokosciowych na etapie projektu budowlanego
nalezy przyja¢ wtasciwe rozwigzania w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Przyjete
rozwigzania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Na obiektach inzynierskich zaprojektowano
barieroporecze w celu zabezpieczenia ruchu pieszego i samochodowego.

Skrzyzowania
Wiloty skrzyzowanh dochodzgcych do przebudowywanej drogi dostosowacé wysokosciowo.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robét drogowych obejmujg usuniecie humusu, wykopy pod
warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa
drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjgtkiem robot prowadzonych w poblizu podziemnego
uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy przywrécenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego.

Odwodnienie

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi polega¢ bedg na budowie rowow
przydroznych.

Zakres projektu i robot obejmuje: wykonanie nowych odcinkdw rowow oraz przepustow
i innych obiektdw melioracyjnych zapewniajgcych cigglos¢ na ftrasie istniejgcych rowdw;
udroznienie rowow istniejgcych (w tym usuniecie namutu z dna, usuniecie pni, korzeni, wyciecie i
usuniecie drzew i krzewow itp.); wykonanie umocnienia rowdw; konserwacje rowow.

Zielen

Nalezy przewidzie¢ wycinke kolidujgcych drzew i krzewow. Drzewa i krzewy nie objete
wycinka, a znajdujgce sie w obszarze powadzonych robét nalezy zabezpieczy¢. Nalezy wykonac
nasadzenia zastepcze w liczbie nie mniejszej niz liczba wycinanych drzew. Wycinke drzew nalezy
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw. Nasadzenia zastepcze nie mogg pogarsza¢ warunkow
bezpieczenhstwa ruchu drogowego. Wycinke nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
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Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzeh obcych i uzbrojenia
trenu kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja.
Przebudowa winna by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wiascicieli tych
urzgdzen, ktore pozyska w wiasnym zakresie Wykonawca robat.

Zabezpieczenie obiektéw chronionych

W przypadku koniecznosci — wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego lub przeprowadzenia badan archeologicznych przez archeologa posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do
wykonania robét ziemnych, po pozyskaniu wszelkich niezbednych do tych celéow decyzji i zezwolen
wiasciwych organow. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym lub badaniami
nalezy wliczy¢ w koszty robot budowlanych.

W razie koniecznosci — do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektow
chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektow chronionych lub
zabytkowych (np. pomnikow, kapliczek, krzyzy, innych obiektéw malej architektury, siedlisk
gatunkéw chronionych) Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne do tych celow decyzje
i zwolnienia wiasciwych organéw, a wszelkie Kkoszty zwigzane z przeniesieniem lub
zabezpieczeniem wliczy w koszty robot budowlanych.

W razie koniecznosci wykonawca winien zapewni¢ nadzoér przyrodniczy oraz nadzoér
ornitologiczny (podczas wycinki drzew).

Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe polega¢ bedg na uporzgdkowaniu terenu budowy, plantowaniu
oraz obsianiu skarp i dna rowdw mieszanka traw.

Organizacja ruchu

Wykonawca wykona docelowg i tymczasowg organizacje ruchu dla przyjetego uktadu
geometrycznego oraz uzyska zatwierdzenie od jednostki zarzgdzajgcej ruchem.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia
9 wrzeénia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019
poz. 2311).

Wielkos¢ znakéw w docelowej organizacji ruchu jak dla drogi powiatowej - grupa znakow
srednie. Wielkos¢ znakdéw w tymczasowej organizacji ruchu jak dla drogi powiatowej — grupa
znakéw duze (o jeden wyzsza niz organizacja docelowa). Wszystkie znaki powinny by¢ wykonane
z folii Il generacji. Skrajnia znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Wykonawca winien
zapewnic¢ ciggtos¢ ruchu na drodze podczas wykonywanych prac oraz dostep i dojazd do posesji
przydroznych.

Przebudowa urzadzen obcych

Projektowane oraz przebudowane sieci, mogg by¢ zlokalizowane pod nawierzchnig jezdni,
jedynie za zgodg Zarzgdcy drogi.

Przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej kolidujgcej
z przebudowang drogg nalezy wykonac¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od
administratoréw sieci.
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1.5.2. Zakres branzy sanitarnej

Na etapie przystgpienia do wykonania dokumentacji projektowej, nalezy wystgpi¢ w imieniu
Zamawiajgcego o wydanie warunkéw technicznych budowy/przebudowy/zabezpieczenia sieci
sanitarnych (sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna, sieC cieptownicza,) oraz
kanalizacji deszczowej. Warunkiem przystgpienia do wykonania robét konieczne jest m.in.
uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej z
Gestorami sieci. Jezeli w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej lub robét Wykonawca
zinwentaryzuje inne sieci lub przytagcza nalezy te sieci przebudowaé/zabezpieczy¢ na warunkach
okreslonych przez ich wiasciciela w ramach ceny umowne;.

1.5.3. Zakres branzy elektroenergetycznej.

Na etapie przystgpienia do Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystgpi¢
w imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci
elektroenergetycznej. Warunkiem przystgpienia do wykonania robot konieczne jest m.in. uzyskanie
przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnienn dokumentacji projektowej z Gestorami
sieci. Jezeli w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej lub rob6t Wykonawca zinwentaryzuje
inne sieci lub przytgcza elektroenergetyczne nalezy te sieci przebudowaé¢ na warunkach
okreslonych przez ich wiasciciela w ramach ceny umowne;.

1.5.4. Zakres branzy telekomunikacyjnej

Na etapie wykonywania nalezy zinwentaryzowac sieci telekomunikacyjne. Jezeli w trakcie
wykonywania dokumentacji projektowej lub robét Wykonawca zinwentaryzuje sieci lub przytgcza
telekomunikacyjne nalezy te sieci przebudowaé na warunkach okreslonych przez ich wtasciciela w
ramach ceny umowne;j.

W ramach inwestycji projektuje sie kanat technologiczny. Projektowana budowa odcinka
obejmuje wykonanie kanatu technologicznego w postaci kanatu ulicznego. Kanat technologiczny
prowadzony w poboczu. Zasyp rozkopu wykonaé gruntem zageszczonym, zageszczajgc
mechanicznie warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i modutu sprezystosci
100 MPa wg normy PN-S02205/1998 - ,Roboty ziemne”.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ wielobranzowe opracowanie projektowe
pozwalajgce na wykonanie wszystkich robét budowlanych niezbednych dla prawidtowej realizacji
rozbudowy drogi gminnej na wskazanych warunkach.

2.1.1. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu w ramach niniejszego zamowienia
dokumentacje projektowg zawierajgca nastepujgce elementy:
1. Opracowania geodezyjno - kartograficzne w tym mape do celéw projektowych oraz projekt
podziatu nieruchomosci — 5 egz.
. Projekt Budowlany wraz z zatgcznikami niezbednymi do uzyskania decyzji ZRID — 5 egz.
. Projekt Wykonawczy dla kazdej branzy oddzielnie— 4 egz.
. Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej) — 4 egz.
. Oryginaty warunkéw branzowych, uzgodnien, opinii.
. Kosztorys inwestorski dla kazdej branzy oddzielnie — 4 egz.
. Kosztorys ofertowy dla kazdej branzy oddzielnie — 4 egz.
. Przedmiar robét dla kazdej branzy oddzielnie — 4 egz.
. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egz.
. Dokumentacja geologiczna inzynierska wraz z zatwierdzeniem - 2egz
. Wersje elektroniczng wszystkich przekazanych materiatéw — 2 egz.

DOONNOOOOPRWN

2.1.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposob, aby zatoZzone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.

Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz
wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o
samorzgdzie zawodowym.

Dokumentacje nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze z zastosowaniem nowoczesnych technologii roboét i
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatdéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania
uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.
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Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia,
zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporzgdzi dokumentacje geodezyjno—
kartograficzng, dokumentacje formalno - prawng zwigzang z czasowym oraz statym zajeciem,
opracuje dokumenty zwigzane z ochrong srodowiska tj. karte informacyjng przedsiewziecia, raport
oddziatywania na srodowisko niezbedne do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
opracuje dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, obliczenia
statyczne i wytrzymato$ciowe oraz inne dokumenty i materiaty.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
innych warunkow technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je wilasnym
kosztem i staraniem.

Projekty poszczegodlnych obiektow powinny by¢é wykonywane w Scistej wzajemnej
koordynacji miedzybranzowe;j.

Do Projektu Budowlanego nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta oraz oswiadczenie
sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz,
ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Ponadto Wykonawca opracuje i przedtozy do uzgodnienia Zamawiajgcego pozostate
zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia wersji elektronicznej catosci przekazanych materiatow
na nosnikach CD/DVD: zawierajgcych kazdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej ,*.pdf” oraz wers;ji
edytowalnej w nastepujgcych formatach (lub innych kompatybilnych programach umozliwiajgcych
otworzenie i edycje pliku zrodlowego):

- Dokumentacja geodezyjna — format danych .*doc, *dwg

- Projekt budowlany — format danych *.doc, *.dwg

- Projekt wykonawczy — format danych *.doc, *.xls,*.dwg

- Projekt organizacji ruchu — format danych *.doc, *.dwg

- Kosztorysy i przedmiar — format danych *.xls, *.ath, *.zuz,

- STWIORB - format danych *.doc,

Przy czym pliki dwg winny by¢ zapisane w formacie AutoCAD 2010 lub starszym.

Wykonawca jest zobligowany do sporzgdzenia na swoj koszt egzemplarzy:

- sporzgdzonych na potrzeby Zamawiajgcego np. w ramach biezgcego nadzoru projektowego,

- stanowigcych zatgczniki wystgpien do wiasciwych organéw w ilosciach zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami i sktadanych kazdorazowo w 1 egz. Zamawiajgcemu do wiadomosci,
w sprawie uzyskania uzgodnien, warunkéw technicznych, opinii, decyzji i niezbednych pozwolen, z
uwzglednieniem ewentualnych korekt wnioskow i zatgcznikow.

2.1.3. Mapa do celéw projektowych

Wykonawca pozyska mape do celéw projektowych wtasnym staraniem i na wiasny koszt.
Mapa do celéw projektowych winna by¢ wykonana w skali 1:500 na papierze i w formie
numerycznej (w formacie plikow kompatybilnych ze srodowiskiem CAD) dla catej dtugosci odcinka
drogi objetego rozbudowg. Granice ewidencyjne dziatek oraz ich numery muszg by¢ zgodne z
mapg ewidencyjng. Zakres mapy powinien obejmowaé obszar otaczajgcy teren inwestycji
(wyznaczony zasiegiem wszystkich robot przewidzianych do realizacji) zgodnie obowigzujgcymi
przepisami.

2.1.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
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2020 poz. 1609 z po6zn. zmianami). Powinien obejmowacé wszystkie przewidziane do realizacji
branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2.1.5. Projekt wykonawczy

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robét budowlanych wytonionego w wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Winien zawiera¢ wszystkie niezbedne opisy,
obliczenia, rysunki, zestawienia potrzebne wykonawcy robét budowlanych do szybkiego,
jednoznacznego i niebudzgcego watpliwosci wykonania wszystkich robét budowlanych. Projekt
wykonawczy w swej zawarto$ci obejmowa¢ ma rozwigzania techniczne i projektowe zgodne z
obowigzujgcymi przepisami, wymogami, wytycznymi, atestami i polskimi normami. Projekty
wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.). Projekty wykonawcze nalezy wykonaé¢ w
4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

2.1.6. Przedmiar robot

Przedmiary robét nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawieraé¢ dane
wyszczegolnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129
tj.) Nalezy przyjg¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopow do 10km. Przedmiary robot nalezy
wykonac w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

2.1.7. Kosztorys inwestorski

Kosztorysy nalezy opracowa¢ na postawie przedmiaru robdt i powinny odpowiadacé
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U. Nr130, poz.1389).

W przypadku dokopu nalezy przyjaé, ze Wykonawca robot pozyska grunt wtasnym kosztem
i staraniem. Odlegtosci wywozu ziemi z wykopow nalezy przyjg¢ do 10km.

2.1.8. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robét nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
nakltadéw rzeczowych, korzystajgc z bazy srednich cen czynnikéw produkcji RMS. Kosztorys
wykonawczy nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

2.1.9. Projekt organizacji ruchu na czas robét i projekt docelowej organizaciji
ruchu

Projekty organizacji ruchu wykonawca sporzgdzi w oparciu o przepisy zawarte w:

- Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z pdzn.
zmianami),

-Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz.U. 2019 poz. 2310 z p6zn. zmianami),

-Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
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warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzn. zmianami).

Dostarczone do Zamawiajgcego projekty organizacji ruchu winne by¢ zatwierdzone przez
odpowiednie organy administracji. Projekt tymczasowej organizacji musi by¢ dostosowany do
technologii robét zwigzanych z realizacja inwestycji dotyczy to zwtaszcza przebudowy lub budowy
obiektow mostowych. Projekty muszg zawiera¢ aktualng inwentaryzacje istniejgcego oznakowania
poziomego i pionowego oraz projektowany profil podtuzny drogi.

2.1.10. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegoélnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1129 t..).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia miejsca — terenu zamknietego, w celu
skladowania materiatdw pochodzgcych z rozbidrki, przeznaczonych do powtérnego wbudowania.

2.1.11. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
planowana inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé¢ na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 2 tj. polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub
montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w §2 ust. 1 i
niespetniajgce kryteriéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1.

2.1.12. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczgca bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003, nr 120 poz. 1126).

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z
2016 r. poz. 124, nowelizacja po tekscie jednolitym Dz.U. 2019 poz. 1643) Roboty drogowe
powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wtasciwego dla
danej grupy robdt rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie urzgdzenh podziemnych prace muszg by¢
prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych
przez tych witascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w skiad zagospodarowania
terenu powinny spetnia¢é wymagania okreslone w Rozporzgadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, nowelizacja po tekscie
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jednolitym Dz.U. 2019 poz. 1643). Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

2.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przygotowanie terenu budowy oraz prowadzenie prac powinno byé zgodne z Decyzjg o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach. Wykonawca robét zobowigzany bedzie zorganizowaé place
budowy i jego zaplecza z uwzglednieniem ochrony powierzchni ziemi, a w szczegolnosci z
zachowaniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni oraz
obowigzku rekultywacji. Po zakohczeniu realizacji inwestycji zaplecze powinno byc¢ zlikwidowane,
a jego obszar poddany rekultywaciji i przywrécony do stanu pierwotnego.

Zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w szczelne, bezodptywowe zbiorniki do
gromadzenia $ciekow sanitarnych. Zawartos¢ bezodptywowych zbiornikow gromadzacych scieki
powinna by¢ okresowo usuwana przez uprawnione podmioty do oczyszczalni $ciekdw.

Wykonawca prac budowlanych winien posiada¢ uregulowany sposéb postepowania z
odpadami wytwarzanymi na placu budowy, zapleczach technicznych, bazach materiatowych.
Powstajgce odpady nalezy segregowacC i sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, w wyraznie
oznaczonych pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty.

Wykonawca robdét nie powinien prowadzi¢ prac budowlanych w porze nocnej.

Podczas wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze wystepowac
przy pracy ciezkiego sprzetu wykonujgcego roboty nawierzchniowe i rozbiérkowe. Wykonawca
robot prowadzonych w bliskim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien ograniczy¢ ilos¢
sprzetu ciezkiego pracujgcego w tym samym czasie. Wykonawca powinien posiada¢ sprawny
sprzet do prowadzenia prac budowlanych zapewniajgcy minimalizacje oddziatywan, emitowanych
w czasie budowy do powietrza, wod powierzchniowych, podziemnych i do gruntu.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ przy ciggtym utrzymaniu ruchu samochodowego i
pieszo-rowerowego

Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew oraz skupin podrostu i krzewéw rosngcych na
terenie planowanego przedsiewziecia. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji
inwestyciji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu. Inwestor nie
dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowaé w
pryzmach i uzy¢ do wykonania pasow zieleni wzdtuz chodnikdw oraz do rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie
punktow pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na
wiasny koszt. Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic¢ z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47, poz.401.).

2.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowang przez
Wykonawce dokumentacje projektows.

2.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robét musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podiuzne i poprzeczne
powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdétowe opisy znajdujg sie w pkt
1.5.1.
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2.2.4. Wymagania dotyczace sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowang przez

Wykonawce dokumentacje projektowa. Szczegodtowe opisy znajdujg sie w pkt 1.5.3. - 1.5.4.

2.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykohczeniowe powinny obejmowaC oznakowanie pionowe i plantowanie

z humusowaniem oraz obsianiem trawg coraz przywrdcenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

2.3.

Wymagania dotyczace Wykonawcy robét budowlanych

Zakres obowigzkdéw i wymagan Wykonawcy robét budowlanych, w szczegdlnosci:

1.

2.

“

10.

11.

12.

Organizacja zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robdt.

Teren budowy powinien by¢é odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0so6b
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen
dla uzytkownikow terenow bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Teren nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
Zabezpieczenie i oznakowanie robét musi by¢ zgodne z zaakceptowang technologig i
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas robot Wykonawca obowigzany jest dotgczyé pismo
wystane do organu ruchu, zarzadu drogi informujgce o dacie wprowadzenia organizaciji
ruchu dla budowy odcinka drogi (obejmujacego prowadzenie ruchu drogowego),
zatwierdzonej przez organ ruchu pismem, zachowujgc 7 dniowy termin wyprzedzajgcy.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robét.
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposdb zwyczajowo przyjety, z
udokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancéw i oséb prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg i ustugowg w rejonie robot, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikdw,
sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu
drogowym.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg i SST, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych
robét w pasie drogowym.

Zobowigzuje sie wykonawce robot do prowadzenia dziennika budowy, ktory zostanie
dostarczony przez Inspektora Nadzoru podczas przekazania placu budowy, tj. nie pdzniej
niz 7 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwosé prowadzenia prac w systemie wielozmianowym
oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrocenia czasu wystepowania utrudnien.
Wykonawca winien wspotdziata¢ z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia
robét w zajetym pasie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci
zatwierdzonych projektéw organizacji ruchu.

Wykonawca robot winien na wiasny koszt rozpoznaC teren w zakresie uzbrojenia,
obecnosci urzgdzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy Ilub wymiany
uszkodzonych podczas prac urzgdzen badz sieci.

Przed wejsciem z robotami Wykonawca rob6t na wiasny koszt sporzgdzi inwentaryzacje
stanu istniejgcego.
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Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy roboét teren w obrebie pasa drogowego. W razie
potrzeby Wykonawca robot na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposob oszacowania kosztéw
czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca robot (operaty szacunkowe, dzierzawy i odszkodowania wynikajgce z zajecia
czasowego).
Po zakonczeniu robét Wykonawca zwroci sie do Zamawiajgcego o powotanie komisji
odbioru robét.
Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami w
tym zakresie.
Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia rob6t. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
dokona zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
a w razie potrzeby jest odpowiedzialny za przygotowanie i zlozenie w imieniu
zamawiajgcego dokumentow niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz
Z jego uzyskaniem.
Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ wszystkie obmiary i TER-y w wersji
elektronicznej i papierowe;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.
Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawa Budowlanego oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz SST.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty
uzyte do wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:
- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.) oraz STWIORB,
- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
- by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robét budowlanych,
- by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w
odrebnych przepisach oraz SST.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce usuniecia materiatow
nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu budowy w wyznaczonym terminie
lub ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie
spetniajg wymagan SST Ilub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceh w
terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
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osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero
wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢
Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.
Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom
stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w SST, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakoSci
robot Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.
Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robo6t budowlanych powinny byé prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robét
budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.
Badania Materiatbw mogag by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placowce badawczej.
Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, prawem budowlanym i innymi obowigzujgcymi
przepisami.
Wykonawca wyposazy swoich pracownikbw oraz sprzet w stosowne oznakowanie
umozliwiajgce identyfikacje w czasie prowadzenia prac.
Wykonawca w trakcie wykonywania robot musi zabezpieczy¢ istniejgce znaki geodezyjne
oraz urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajgce ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Wykonawca zapewni sprzet, urzgdzenia, materiaty i personel potrzebny do wykonania
badan na etapie przygotowania sie do robdt oraz podczas realizacji budowy zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Koszty
wykonania wszystkich prébek oraz przeprowadzenia badan ponosi wykonawca.
Wykonawca musi posiadac lub mie¢ zapewniony dostep do laboratorium wyposazonego w
sprzet do badan kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych.
Wykonawca ma obowigzek na wszystkie wbudowywane materialy przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymagane $wiadectwa jakosci (aktualne aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci), minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem.
Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robdt,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, utrzymanie porzgdku na budowie oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.
Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie robét objetych przedmiotem
zamowienia lecz jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania pracownikow
podwykonawcy.
Wykonawca utrzyma w sposob bezpieczny ruch pojazdéow na wszystkich drogach
publicznych i ich czesciach (takich jak sciezki rowerowe, chodniki itp.) zajmowanych przez
niego lub z ktérych korzysta podczas robdét.
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Wykonawca zapewni bezpieczehstwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
utrzymanie nawierzchni w tym réwniez ods$niezanie w okresach zimowych, odcinkéw
znajdujacych sie na terenie budowy oraz odcinkéw przekazanych przez Zamawiajgcego
podczas trwania robot dla ruchu tymczasowego, zgodnie z umowg na wykonanie robét
budowlanych.

Wykonawca na wiasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy przez caty okres trwania robot.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ nieruchomosci sgsiadujgce z Placem Budowy i znajdujgce sie w nich
budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnieh od wiadz lokalnych i
wiadcicieli innych urzgdzen uzbrojenia terenu, termindw wiaczenia i wylgczenia oraz
wszelkich innych warunkéw dotyczgcych prowadzenia robdt. Wszelkie wymagania zawarte
w tych uzgodnieniach, witgczone w Projekcie Wykonawczym, sg obligatoryjne dla
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng w stosunku do Zamawiajgcego i 0os6b

trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.
Wykonawca zaznajomi sie¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, w
szczegolnosci takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne i elektryczne,
wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych
prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca wykona
kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu lub spowodowaé szkode dla jakiejkolwiek
osoby.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajgcych,
wodociggow, sieci kanalizacyjnych i gazociggdéw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wiasny koszt.
Wykonawca ponosit bedzie odpowiedzialnos¢ za szkody i zniszczenia spowodowane na
terenie przekazanym Wykonawcy - w tych elementach terenu i jego urzadzeniach, ktore
bedg uzytkowane po zakonczeniu roboét, nie przewidziane do rozbiorki (np.: zielence,
krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, itp.).
Szkody i zniszczenia w wykonanych robotach - obiektach spowodowane zdarzeniami
losowymi i innymi powstate przed odbiorem koncowym obiektu Wykonawca naprawia na
wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego,
inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego upowaznionym, dostepu do terenu
budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane lub gdzie przewiduje sie
wykonywanie robot zwigzanych z realizacjg zlecenia.

Wykonawca zastosuje sie do wszystkich polecen inspektora nadzoru, ktére sg zgodne z
SST oraz prawem obowigzujgcym w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany informowaé inspektora nadzoru o problemach Ilub
okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia
robot.

Gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie
zgtaszat Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie
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nalezy przedstawi¢ z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakonczenia
robét przewidzianych do odbioru. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru
robét w terminie do 3 dni roboczych liczgc od daty wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru robét zwigzanych z
przebudowg sieci i urzadzen umieszczonych w pasie drogowym przez wiascicieli tych sieci i
urzadzen.
Zorganizowanie roboét w taki sposob aby umozliwi¢ ruch kotowy i pieszy w trakcie realizacji
umowy na przebudowywanym odcinku.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) i wymaganiami
zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych obejmujaca: wyznaczenie granic
pasa drogowego, wytyczenie elementéw ulicy wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w
oparciu o osnowe geodezyjng, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 3
egz. dla Zamawiajgcego dla kazdej z branz objetych przedmiotem zamowienia oraz w
wersiji elektronicznej (plik: DGN, DXF lub SHP) oraz wykonanie mapy uzupetniajgcej w 2
egz. dot. zmiany uzytkéw dla dziatek znajdujgcych sie w pasie drogowym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtébwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia  Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 0
nieprawidtowos$ciach.
Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréow na
zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych.
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej
ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach we wtasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjej i Kartograficznej.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
Obowigzkiem Wykonawcy jest:
posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania materiatdw z rozbidérki takich jak np.: krawezniki betonowe, stupki do
znakéw, znaki drogowe, destrukt, kruszywo kamienne, na wskazane przez
Zamawiajgcego miejsca sktadowania,
przewiezienie drewna z wycinki drzew na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce,
drewno winno by¢ pociete na odcinki dlugosci 1 m, aby umozliwi¢ reczny zatadunek.
dopetnienie na wiasny koszt wszelkich wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczgcych
gospodarki odpadami.
Wykonawca bedzie przekazywat na biezgco do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej wszystkie zamierzone szczegdéty w terenie, powstate w wyniku
prowadzenia robot budowlanych, celem przyspieszenia aktualizacji map, a w efekcie
szybszego uzyskania kohcowej mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z
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dokonaniem zmiany uzytku — zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2021 poz. 1990).

Wykonawca zrealizuje roboty objete zamoéwieniem przy udziale oséb podanych w ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania kadrowego przez caty okres objety umowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli wypetnienia obowigzkéw w tym zakresie pod
rygorem naliczenia kar umownych.

Wykonawca zorganizuje teren budowy niezbedny do wtasciwego wykonania prac.
Pobieranie prébek i przeprowadzenie badan odbywa sie na koszt Wykonawcy.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania albo udostepni
plac budowy w celu wykonania badan sprawdzajgcych przez laboratorium Zamawiajgcego.
W przypadku gdy wyniki wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét nie sg zgodne z
umowa, koszty badan pokryje Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej uwzgledni koszty nadzoru przyrodniczego przy wycince
drzew.

W razie potrzeby Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz
Z jego uzyskaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obstugi geodezyjnej dla branzy
elektrycznej oddzielnej od pozostatych branz, tak by umozliwi¢ niezwtocznie po
zakonczeniu roboét elektro-montazowych ziemnych, niezalezne wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i przekazanie Zamawiajgcemu w ilosci 3 egzemplarzy, w celu
uruchomienia procedur zwigzanych z odbiorami branzowymi oraz podpisaniem umowy o
dostarczanie energii elektrycznej i opomiarowanie szafy sterujgco-pomiarowej, niezaleznie
od dalej trwajagcych robot drogowych. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku dostarczenia
kompletnej aktualnej dokumentacji branzy elektrycznej po wykonaniu umowy.
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3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Wstep
Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét drogowych zwigzanych z inwestycjg: Opracowanie programu funkcjonalno —
uzytkowego dla zadania Rozbudowy drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredéwka-Ciosy-Wydrza

3.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

3.2.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robédt, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W
przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru roboét oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatébw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowag lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych. W miejscach przylegajgcych do
drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu
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budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene kontraktowa.

3.2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

3.2.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

3.2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny
jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10
lipca 2003).
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3.2.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

3.3. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiadaé dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.

3.3.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i
inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét.

3.3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatobw do innych robdt, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany
przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

3.3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosC i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$é sprzetu powinny
gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej i w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
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do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub
wymieniac¢ sprzet niesprawny.

3.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢é prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os$ i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

3.6. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.7. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robot w
zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymogami specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sg w specyfikacji technicznej, normach, i wytycznych. Kontroli
Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:
- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,
- stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci parametrow z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
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- sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

3.7.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na
Zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

3.7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.8. Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

* decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
« projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji

drogowej,

* projekty wykonawcze wszystkich branz,

* plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno byc¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

* badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

* protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty z narad i ustaleh, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy,

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

» protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow, mapy
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym, dokumenty
wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji

» protokoty odbioréw robot i ich etapow
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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3.9. Odbiér roboét

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy

- odbidér koncowy

- odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych, kanalizacyjnych i elektrycznych

w odniesieniu do dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
- jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robat,

3.9.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu roboét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

3.9.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po
zakonczeniu etapu robodt, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokoty badan i sprawdzen,

- rozliczanie z materiatéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru. Protokdt odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbidér czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.
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3.9.3. Odbiér koncowy robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru konhcowego robot”.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  roboét
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Dokumenty do odbioru koiicowego
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

protokoty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw

czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen,

* o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami, rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie
materiaty byty),

* rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogo6tem netto,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng
numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzgdzi oddzielny
zatgcznik o skfadzie:

- wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

- wypetione zawiadomienie o zakohczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikdéw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
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Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru kohcowego
sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w
dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy
lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3.9.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.10.3 ,Odbiér kohcowy robot”.

3.9.5. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym réowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych robdt bez ktérych realizacja
przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

- organizacji ruchu na czas robot,

- zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie gtebokich wykopow,
- optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

- usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i
ustug VAT.

Realizacja pfatnosci odbywa¢ sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.
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II._CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow:

* Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o sporzadzong przez siebie i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa.

«  Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robét dla dziatek
stanowigcy pas drogowy.

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas witasnoéci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje
i uzgodnienia, oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren dla
wykonania robét. Prace te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia

Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.)
-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124, nowelizacja po tekscie jednolitym Dz.U. 2019 poz. 1643)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1363),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311),

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z
pdzniejszymi zmianami ),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (z.U. 2021 poz. 1973 z pdzn.
zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

- Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz.U. 2021 poz. 716 z pdzniejszymi zmianami)
- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210)

Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢ 5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze$¢1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne.Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytgBN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i
rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i Sciekdw na zewnagtrz konstrukcji budowli. Praktyczne nia ukfadania przewodéw
pod ziemig i nad ziemig.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwiehczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
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PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Witazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggoéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog,

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

Normy zaktadowe ZN-96/TPSA.

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, zwigzane z budowg
| jej przeprowadzeniem

Roboty wymaga¢ bedg zachowania wszelkich procedur wynikajgcych z przepisow prawa
budowlanego zakresie sieci wodociggowej oraz rob6t w zakresie drogownictwa.

5. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych

Zalecenia konserwatorskie
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkbw zostang okreslone na etapie
wydawania opinii o decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j

Inwentaryzacja zieleni

Inwestycja koliduje z istniejgcym drzewostanem. Do usuwania drzew i krzewoéw
znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, nie stosuje sie przepisbw ustawy o ochronie przyrody w zakresie obowigzku
uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz opfat z tym zwigzanych.

Nasadzenia rekompensacyjne zieleni wykona¢ zgodnie wytycznymi Inwestora. Dopuszcza
sie mozliwos¢ wycinki zieleni przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej, pod warunkiem uzyskania decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew.
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Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

- Zamowienie musi byC realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno
budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlane;,

- Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci ruchu na istniejgcych ulicach, zgodnie z
opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

- Nalezy zapewni¢ dojazd wiascicielom nieruchomosci podczas trwania prac.

- Po stronie wykonawcy jest utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz oznakowania docelowego jak i
na czas prowadzenia robot.

- Odszkodowania za zajecie czasowe nieruchomosci sg po stronie Wykonawcy, wowczas
Wykonawca opracuje materiaty formalno-prawne dla czasowego zajecia nieruchomosci w tym
operaty ustalajgce wysokos¢ odszkodowania za zajecie terenu.

- Wykonawca uwzgledni i zastosuje stosowne zabezpieczenia i technologie robét pozwalajgcg na
wykorzystanie po zakonczeniu robot istniejgcego oznakowania i sygnalizacji swietlnych bez
koniecznosci ich wymiany na nowg — dotyczy strefy oddziatywania budowy na uktad drog
lokalnych.

- Wykonawca uwzgledni w technologii, dostepnosci oraz kolejnosci realizacji robét istniejgce w
bezposredniej bliskosci pasa drogowego obiekty. Po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie z
wiascicielami obiektow sposobu ich zabezpieczenia na czas robét oraz powiadomienie o terminach
realizacji roboét i zwigzanych z tym utrudnieniach.

- Nalezy uwzgledni¢ warunki dotyczgce inwestycji okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz raporcie.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

- Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub
brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnoéci prywatnej
lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki
sposoéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia
lub zniszczenia.

- Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Koszty przedmiotowych nadzorow
nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej, gdyz nie podlegajg odrebnej zaptacie. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Nadzér, zainteresowane wtadze i wtasciciela przedmiotowego uzbrojenia
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych w strefie oddziatywania
budowy.

-Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonania przedmiotu umowy,

- Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt:
» wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajgcym),
* urzagdzi teren budowy i zaplecze budowy,
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* utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

* oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

* zapewni biezgcg obstuge geodezyjng tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich
robot zatwierdzong przez Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego,

» zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakonczeniu robot

- W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy dodatkowo:

*  Wykona¢ analize wptywu robot budowlanych na stabilnos¢ punktéw osnowy poligonizacii
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonej analizy ze takiego
zagrozenia nie ma), nalezy ziozy¢ w Starostwie Powiatowym w Plonsku stosowne
oswiadczenie na pismie

 dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowaé i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie

» dla punktéw, ktére w wyniku realizacji zadania muszg ulec likwidacji, nalezy:

a) opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposéb, azeby byty spetnione kryteria
dokfadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizaciji,

b) uzyskac¢ w formie uzgodnienia akceptacje Jednostki Geodezji Starostwa Powiatowego

c) odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego

- Przy realizacji przedmiotowego zamowienia odpadami sg materiaty pochodzgce z rozbiorki (z
wyjgtkiem materiatéw kamiennych, frezu, elementéw stalowych i zeliwnych) oraz z robot ziemnych,
ktore wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko. Optate za wysypisko ponosi¢
bedzie Wykonawca,

- Wykonawca musi dysponowac niezbednym do realizacji zamowienia personelem miedzy innymi:
projektantem i sprawdzajgcym branzy drogowej, projektantami i sprawdzajgcymi pozostatych
branz, kierownikiem budowy, kierownikami robot branzowych oraz geodetag,

- O terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca powiadomi
Zarzgdcow Drég oraz zarzgdzajgcego ruchem i wiasciwy organ Policji z minimum 7 dniowym
wyprzedzeniem.

- Wykonawca, ktéry wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy bitumicznej.
Wytwdrnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna
by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku
do roztadunku) — dla kazdej masy — pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki przed
wbudowaniem od 135 do 170 °‘C. Jezeli wykonawca nie posiada wytworni musi mie¢, przed
podpisaniem umowy, zapewniong dostawe masy bitumicznej,

- Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na masy bitumiczne u Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we witasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.
883). Wbudowane materiaty muszg str. 26 odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zm)

Pozostate kwestie nie ujete w niniejszym Programie beda regulowaty zapisy umowne.
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lll. ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

- Inwentaryzacja zdjeciowa stanu istniejgcego
- Kosztorys wskaznikowy

- Wykaz wspotrzednych z pomiaru RTK GPS
- Opinia geotechniczna

- DR-0 — Plan orientacyjny

- DR-1 — Plan sytuacyjny

- DR-2 — Przekréj podtuzny

- DR-3 — Przekroje typowe
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STRONA PUSTA
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Inwentaryzacja zdjeciowa stanu istniejacego

Zdjecie 1 — odcinek DP1116R km 11+770
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Zdjecie 2 — odcinek DP1116R km 12+400
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Zdjecie 3 — brzepust na koncu zakresu km 12+952
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Zdjecie 4 — koniec zakresu km 12+958
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