Projekt umowy

UMOWANR ....cccuveneen

Zawartaw dniu ................. 2024 roku pomiedzy:

Powiatem Tarnobrzeskim 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w imieniu ktorego dziataja:

1. Jerzy Sudol — Starosta Tarnobrzeski

2. Jacek Rozek — Wicestarosta Tarnobrzeski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Stanistawa Biesiadeckiego

zwanym w tre$ci umowy Zamawiajgcym,

zwanym w tresci umowy Wykonawcg

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym,
o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.].
Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zmianami) zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.:
»Modernizacja drég powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R”. Zamé6wienie
obejmuje wykonanie:

a) rozbudowy drogi powiatowej nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej D¢bie;

b) przebudowy drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do Nr 9 Stale w miejscowosci Stale
(Siedlisko);

c) przebudowy drogi powiatowej nr 1089R od drogi Nr 854 — Goczatkowice w zakresie budowy
chodnika w miejscowosci Wrzawy;

d) przebudowy drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzéw — Gawluszowice w zakresie
budowy chodnika w miejscowosciach Baranow Sandomierski i Suchorzow.

2. Zakres zadania bedacego przedmiotem umowy obejmuje w szczegolnosci:

2.1. rozbudowe drogi powiatowej nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Debie:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
- mechaniczne karczowanie zagajnikow
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
- roboty rozbiérkowe
- frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
- demontaz studni deszczowych z zasypaniem
b) Roboty ziemne
- wykonanie mechaniczne koryta
- roboty ziemne wykonane koparkami
c) Odwodnienie



2.2.

- wykonanie wykopdw liniowych
- wykonanie kanatéw z rur PP
- montaz studni rewizyjnej
- montaz studni $cickowe;j
d) Elementy ulicy
- ulozenie kraweznikéw betonowych
- ulozenie obrzezy betonowych
e) Roboty nawierzchniowe - jezdnia
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
- wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
f) Parkingi, zjazdy, chodnik
- wykonanie stabilizacji cementem
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- humusowanie skarp z obsianiem
g) Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczajace
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
h) Wykonanie o$wietlenia ulicznego
i) Przebudowe sieci gazowej
przebudowe drogi powiatowej Nr 1114R w miejscowosci Stale (Siedlisko):
a) Roboty przygotowawcze
- roboty rozbiorkowe
- frezowanie nawierzchni bitumicznej
b) Konstrukcja nawierzchni bitumicznej

- wykonanie podbudowy zasadniczej z MCE wykonanej metodg recyklingu na zimno

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
c) Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
- wykonanie korytowania mechanicznie w gruncie
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
- wykonanie podbudowy betonowej
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej
d) Konstrukcja zjazdow z kostki betonowe;j
- wykonanie mechaniczne koryta
- formowanie i zageszczanie nasypow
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
- wykonanie podbudowy betonowej
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej
e) Konstrukcja zjazdéw z kruszywa tamanego
- profilowanie 1 zaggszczenie podtoza mechanicznie
- wykonanie podbudowa z kruszywa tamanego
f) Pobocza
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
g) Kanat technologiczny
h) System kanalizacji deszczowej
- wykonanie faw pod krawe¢zniki betonowe z oporem
- ulozenie kraweznika kanatowego monolitycznego
- montaz skrzynki odptywowej dwuczesciowej
- wykonanie kanatu z rur PVC
- wykonanie betonowych faw fundamentowych
1) Krawezniki, obrzeza, palisady



2.3.

2.4.

- wykonanie tawy pod krawezniki
- ulozenie obrzezy betonowych
- ulozenie kraweznikéw betonowych
utozenie palisady
J) Przepusty
- wykonanie taw fundamentowych betonowych
- wykonanie $cian czolowych dla przepustow
- montaz rur betonowych
k) Oznakowanie
- wykonanie oznakowania pionowego
- wykonanie oznakowania poziomego
I) Wiata przystankowa
przebudowe drogi powiatowej nr 1089R w zakresic budowy chodnika w miejscowosci
Wrzawy:
a) Roboty przygotowawcze
- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
- roboty ziemne
b) Odwodnienie korpusu drogowego
- Ulozenie $cieku korytkowego z prefabrykatéw elementéw betonowych
- Wykonanie przykanalikéw z rur
- Wykonanie wpustow deszczowych z kregdw zelbetowych
- Wykonanie studni rewizyjnych z krggow zelbetowych
- Ulozenie geowtokniny
utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych
C) Podbudowy
- Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
d) Roboty wykonczeniowe
- Uzupetnienie poboczy
e) Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa
f) Elementy ulic
- ulozenie palisady betonowej
- ulozenie kraweznikéw betonowych
- ulozenie obrzezy betonowych
- Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowe;
wykonanie $ciekoOw z kostki brukowej betonowe;j
Q) Inne roboty
przebudowe drogi powiatowej nr 1121R polegajaca na budowie chodnika wraz z niezbedna
infrastrukturg 1 urzagdzeniami budowlanymi w miejscowosciach Baranéw Sandomierski 1
Suchorzow:
a) Roboty przygotowawcze
- Mmechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej
- roboty rozbidorkowe
- rozebranie czg$ci przelotowej przepustoOw z rur betonowych
- roboty ziemne
b) Chodnik, zjazdy indywidualne
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
¢) Sciek z kostki betonowej
- wykonanie koryta recznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikow
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem



- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
- wykonanie nawierzchni $cieku z kostki brukowej betonowej
d) Elementy ulicy
- ulozenie kraweznikéw betonowych
- ulozenie obrzezy betonowych
e) Odwodnienie
- wykonanie kolektora rowu krytego
- Uulozenie warstwy posredniej z geotkaniny
- montaz $cianki czolowej przepustu — kolektora
- wykonanie studni rewizyjnych
- wykonanie Kkratki $ciekowej i przykanalikow
- wykonanie drenu poprzecznego
f) Roboty wykonczeniowe
- plantowanie mechaniczne skarp i dna wykopow w gruntach
- porzadkowanie terenu po robotach budowalnych
- humusowanie z obsianiem skarp
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
g) Wykonanie o$wietlenia ulicznego
Szczegotowy opis przedmiotu umowy okreslony jest w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
w tym w projektach technicznych, projektach wykonawczych, projekcie budowlanym,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiarach robét.
W przypadku rozbieznosci miedzy dokumentami opisujagcymi przedmiot zamdwienia wigzace
jest stanowisko autora dokumentacji projektowey;.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscia, na ktorej
zrealizowany zostanie przedmiot umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskal koniecznie informacje
1 zapoznat si¢ z warunkami technicznymi budowy.
Zadanie bedace przedmiotem umowy jest realizowane w ramach Programu: Rzadowy Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§2

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

C) zapewnienie w razie koniecznosci nadzoru autorskiego;

d) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 7 niniejszej umowy;

e) terminowa zaplata wynagrodzenia okre$lonego w § 4 niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) przejecie terenu robot od Zamawiajacego. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje si¢
jego gospodarzem w rozumieniu przepisow prawa budowlanego,

b) urzadzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy na wlasny koszt oraz prowadzenie
robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.,

C) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

d) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami
BHP,

e) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

f) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, w tym projektami
technicznymi, projektami wykonawczymi, projektem budowlanym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t, ztozong oferta, przepisami prawa i wskazaniami
Zamawiajacego,



9)

P)

a)

wykonanie przedmiotu umowy z materialdow wlasnych Wykonawcy, odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami), okazanie na kazde zgdanie Zamawiajacego |
Inspektora nadzoru certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu. Dostarczenie niezbednych atestow, wynikéw oraz
protokotdéw badan, sprawdzan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i przepisami
wykonawczymi,

zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Iacznie z kosztami utylizacji,

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednimi
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

dbanie o porzadek na terenie robodt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakos¢ robot lub
termin ich zakonczenia,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o zauwazonych wadach i brakach w projektach technicznych, projektach wykonawczych,
projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody wynikle
wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrong
przeciwpozarowg i dozor mienia na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

ponoszenie petniej odpowiedzialnosci za wszelkie dzialania prowadzone na terenie robot
1 poza nim, a zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy po zakonczeniu
robot, uporzadkowanie terenu budowy, jak rowniez terendow sgsiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce i1 przywrdcenie ich do stanu pierwotnego,
kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do
odbioru kompletu dokumentéw niezbgdnych przy odbiorze,

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej oraz wykonanie 1 uzgodnienie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,

usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usunigcia,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz os$wiadczenie, ze ukonczone roboty
sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktoérych sa przewidziane
zgodnie Z umowa,

ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,



10.

11.

12.

13.

X) zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamodwienia czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia tj. osoby wykonujace bezposrednio objete przedmiotem
zamoOwienia roboty budowlane (prace fizyczne) oraz operatorow sprzetu budowlanego. Wymog
ten dotyczy roéwniez podwykonawcow.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnosci.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego (oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana o0sob, o ktorych mowa w ust. 8 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pis$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej] mowa w ust. 8§ winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, uczestniczacych ze strony
Wykonawcy w realizacji zamoOwienia, jezeli nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytulu szkod, ktére moga zaistnied
w zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego lub
powstatych w wyniku dziatan cztowieka, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej przez caty czas
trwania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii polis
ubezpieczeniowych na kazde wezwanie Zamawiajacego.
Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zagospodarowac
zgodnie z wskazdwkami Zamawiajacego.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy



Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie do 6 miesiecy od zawarcia umowy, tj. do dnia
.................. 2024 r.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie
z oferta Wykonawcy z dnia .......... 2024 r., w kwocie brutto ................. 7t (stownie:
........................................... ztotych 00/100).

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow realizacji przedmiotu niniejszej
umowy na etapie przygotowania oferty nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia umownego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

§5

Zasady platnosci wynagrodzenia

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany przez Zamawiajacego protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen (lub po usunieciu brakdéw czy usterek).
Faktur¢ za wykonane roboty budowlane wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu.

Termin zaptaty faktury wynosi do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Faktura bedzie platna przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy nr:
Za termin zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, ze warunkiem wyplaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest przedstawienie
przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich
zobowigzan, wynikajacych ze zlecenia podwykonawstwa robot objetych niniejszag umowa.

W przypadku nie przedstawienia dokumentow lub o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 6 lub
nieuregulowania naleznosci podwykonawcom przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo
wstrzyma¢ wyplate wynagrodzenia.

Fakture nalezy wystawia¢ na adres Zamawiajacego:

Powiat Tarnobrzeski; 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4; NIP: 867-207-43-39.

§6

Zaliczka

. Zamawiajacy przewiduje jednorazowe udzielnie Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji

zamoOwienia w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym w § 4 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy udzieli zaliczki po wystapieniu przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem.

Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem o zaliczke po protokolarnym przekazaniu placu

budowy. Wniosek powinien zawierac:

1) kwote¢ wnioskowanej zaliczki;

2) proponowany termin wyplaty i o§wiadczenie o zobowigzaniu do rozliczenia zaliczki zgodnie
Z UMowa,

3) zakres przedmiotu umowy, na jaki ma by¢ udzielona zaliczka,

4) numer rachunku bankowego, na ktory zaliczka ma zosta¢ wyptacona.

. Zamawiajacy akceptuje badz odrzuci wniosek o zaliczke w terminie 14 dni od dnia ztozenia

wniosku.

. Po akceptacji wniosku o zaliczke Wykonawca wystawi Zamawiajacemu fakture zaliczkowa z 30-



dniowym terminem ptatnosci. Zaliczka zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany we

wniosku o zaliczke.

. Zasady rozliczenia zaliczki udzielonej przez Zamawiajacego ustala si¢ w sposob nastepujacy:

a) rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez wskazanie na fakturze obejmujgcej zakres przedmiotu
umowy, na ktéry zostata udzielona zaliczka, informacji o wystawionej wczesniej fakturze
zaliczkowej wraz z odpowiednim pomniejszeniem kwoty faktury o pobrang zaliczke;

b) za termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien przedlozenia wlasciwie
sporzadzonej faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z udzielonej zaliczki na zasadach okre§lonych w

ust. 5, Zamawiajacy niezwlocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu

wyplaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nie rozliczenia
lub braku zwrotu udzielonej zaliczki, Zamawiajagcy wstrzyma wyplate wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy do czasu rozliczenia udzielonej zaliczki.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny, w tym z

przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, jak rowniez

w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem Wykonawca

na wezwanie Zamawiajacego niezwlocznie zwrdci w cato$ci lub w niewykorzystanej czgsci

udzielong zaliczke.

§7

Odbiodr przedmiotu umowy

Strony postanawiaja, ze b¢da stosowane nastgpujace odbiory robot:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior konicowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgltoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do
odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. W przypadku braku takiego zgloszenia,
Wykonawca zobowigzany jest do odkrycia tych elementéw robdt lub wykonania otworow
niezbednych do ich zbadania, a nastgpnie przywrdcenia elementéw robot do stanu poprzedniego
na wlasny koszt.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawceg —w
postaci wpisu w Dzienniku budowy.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
zakonczenie calo$ci robot potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci
do odbioru.

Odbidér koncowy przedmiotu zamoéwienia nastagpi w formie protokolu spisanego pomigdzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca. Za datg¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania
wynikajacego z niniejszej umowy uznaje si¢ dat¢ odbioru stwierdzong w protokole odbioru
koncowego. Jednoczesnie podpisanie protokotu odbioru jest rownoznaczne z potwierdzeniem
terminu zakonczenia robot w dacie zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentéw, w
tym: dziennik budowy, dokumentacj¢ powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacj¢
powykonawczg, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, dokumenty
(atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika robot) oraz wszystkie inne
dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie zamdowienia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, Zamawiajacy odméwi odbioru robot,
spisania protokotu odbioru koncowego i1 potwierdzenia terminu zakonczenia robot zgodnie ze
zgloszeniem gotowosci do odbioru z winy Wykonawcy.



9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt. 2 lit. ¢) niniejszej
umowy, a takze zleci¢ usunigcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§8

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy
obowigzujaca formg odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujacych
przypadkach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn,
o ktorych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg:

a)
b)

c)

d)

f)

9)
h)

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
zakonczenia robdt okreslonego w § 3 umowy;

za zwloke w usunigciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
lub usterek - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek;

za brak zaplaty lub za nieterminowa zaptate¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg o roboty
budowlane lub jej zmian w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy z podwykonawcg lub jej zmian w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1;

za wykonywanie czynnos$ci okreslonych w § 2 ust. 3 przez osobg¢ nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 z (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100)
za kazdy przypadek (dotyczy rowniez osob zatrudnionych przez podwykonawcow);

za nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdw,
potwierdzajacych zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 2
ust. 5 umowy — w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
przypadek.

Strony zachowuja bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony, wynosi 30%.

wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

Wykonawca nie moze zbywaé¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie potracenie kar umownych z faktury.

§9



Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach
konieczno$ci zmiany terminu realizacji w zwiazku z:

a)

b)
)

d)

e)

9)

h)

wystgpieniem niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej
i obowigzujacymi przepisami pod warunkiem braku mozliwo$ci realizacji innych robot,
niezaleznych od warunkow atmosferycznych;

dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisOw Kodeksu cywilnego;

konieczno$cig usunigcia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, jak rowniez wykonywania
koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych;

koniecznoscig uzyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, opinii lub uzgodnien niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;

zmiang obowigzujacych przepiséw prawa;

wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ wiladzy
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikow
produkcji (w szczegolnosci surowcOw, materialdow lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnoSci powoduje
opoOznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie
mogl temu zapobiec;

sytuacjami wymienionymi w ust. 2., jezeli bedzie to konieczne do prawidtowego wykonania
zamoOwienia.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach
koniecznos$ci zmiany zakresu (przedmiotu) i sposobu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a)

b)

9)

wystapieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezb¢ednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji;

koniecznoS$cia zaniechania czeSci robot budowlanych ze wzgledu na fakt, ze wykonanie
niektorych rob6t okazato si¢ zbgdne, zmienily si¢ okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego;

pojawieniem si¢ na rynku technologii, materiatow lub urzadzen nowszej generacji
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robdt albo zmniejszenie kosztow realizacji
umowy lub kosztow eksploatacji przedmiotu umowy;

konieczno$cig realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia korekt lub zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, jak
réwniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych;
zmiang decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewngtrznych na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane objgte umowa,
powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia;

wystapieniem  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

wystgpieniem warunkow na terenie budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku:
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a) zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT;
b) w sytuacjach wymienionych w ust. 2., jezeli bedg one mialy wptyw na wynagrodzenie
Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy,

dotyczacych sposobu i zakresu wykonania zamoOwienia, terminu realizacji, wynagrodzenia,

a takze sposobu rozliczania lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w przypadkach,

gdy zaistnieje okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca niemozno$cig

wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, ktorej nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zmiany umowy s3 mozliwe w sytuacjach opisanych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

Zmiany wynagrodzenia wynikajace z ust. 3 lit. b) zostang ustalone na podstawie kosztorysu

ofertowego przedtozonego przez Wykonawce. Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany

wysokosci wynagrodzenia na podstawie kosztorysu ofertowego, w szczegolnosci rodzaje prac

lub materialow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie

wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe wynagrodzenie jest ustalone na podstawie

kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi

zasadami:

a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng warto$¢ robot,

b) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robot lub
zmienianych materiatow,

C) kosztorys bedzie uwzglgdnia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogodlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy Ww nastepujacych

sytuacjach:

a) wrazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefnstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

b) Wykonaweca nie rozpoczat realizacji robot przewidzianych niniejszag umowa w ciggu 10 dni
roboczych od dnia przekazania placu budowy,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg
umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej
okolicznosci,

d) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajacego informacji o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

e) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Prawo zamodwien publicznych,

f) Zamawiajacy wielokrotnie dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia w tacznej kwocie wigkszej niz 5% warto$ci niniejszej
umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢

z obowiazku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 14 dni od uptywu

terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, powinno takze

zawiera€ uzasadnienie faktyczne i prawne.
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Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utrata zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w cato$ci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysoko$¢ ewentualnej straty
z tego tytutu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

Jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada, moze on
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Wykonawca
sporzadzi zestawienie wykonanych robo6t wraz z okre§leniem stopnia zaawansowania i wartosci
poszczegbdlnych elementow wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozy Zamawiajagcemu do
sprawdzenia jego zgodnosci ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego sporzadza protokoél inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktory bedzie
stanowi¢ podstawe do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamowienia.

§11
Gwarancja jakosci i r¢kojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ... miesi¢cy
liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze okres rgkojmi bedzie miat taka samg dtugos$¢ jak okres gwarancji tj. ...
miesiecy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W okresie gwarancji Zamawiajacy ma prawo organizowac przeglady gwarancyjne. Wykonawca
jest zobowigzany do udzialu w przegladach gwarancyjnych.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce na pi§mie, wyznaczajac termin ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swodj koszt wady 1 wusterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt. 2) lit. ¢) niniejszej
umowy, a takze zleci¢ usunigcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi takze po uplywie
terminéw o ktorych mowa w ust. 1 i 2., jezeli Zamawiajacy zgtaszat wade lub usterke przed
uplywem tych terminow.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci ............... zt
(Stownie: .....ooiii ztotych 00/100) w formie ....................

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci przewidzianych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Wykonawca nie musi przedtuza¢ wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli obejmuje ono okres na ktory ma zosta¢ przedtuzony termin realizacji zamdowienia.

§13
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11.

Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci robdt budowlanych, dostaw lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
obowigzany jest dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wraz z projektem umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

dokument (np. odpis z Krajowego Rejestru Sadowego) potwierdzajacy prawo osob sktadajacych

podpisy pod umowg do wystepowania w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w nast¢pujacych przypadkach:

a) gdy projekt nie zawiera przedmiotu umowy, terminu wykonania, wynagrodzenia;

b) gdy zakres robot do wykonania (przedmiot umowy) nie jest tozsamy z zakresem bedagcym
przedmiotem umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca;

c) gdy wynagrodzenie Podwykonawcy przekracza wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonej w umowie z Zamawiajacym;

d) gdy termin realizacji robét jest dtuzszy od terminu okre$lonego w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca,

e) gdy zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawcg;

f) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu;

g) gdy zawiera postanowienia, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6

niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

W ust. 6 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, uwaza

si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie,

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50 000,00 zt.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej,
o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) lit. g) niniejszej umowy.
Przepisy ust. 2—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana podwykonawcy oraz wprowadzenie nowego podwykonawcy wymaga
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 2-12.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub usthugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapftaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy iobowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteria
selekcji, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na zasoby ktorego Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.
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Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy,
w szczegolnosci w razie watpliwosci czy jest on zdolny do prawidtowego wykonania umowy,
ktéra zamierza zawrze¢ z Wykonawca.

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru inwestorskiego) moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.

§14
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony umowy zobowigzujg si¢ do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne
zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom Ilub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie SpPOru.

Spory mogace wyniknaé na tle niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnigciu przez Sad
wlasciwy rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

15



